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Raggruppamento temporaneo d'impresa

AIPO - Direzione territoriale Idrografica Emilia Orientale
Ufficio operativo di Modena
Strada Attiraglio, 24 - 41122 Modena
tel. + 39 059225244
fax. + 39 059220150
e-mail: ufficio-mo@cert.agenziapo.it

Fiume Panaro
MO-E-1358 / MO-E-1363
CUP: B98E18000340002
CUP: B83H20000150001
CIG:

R.U.P.
Ing. Federica Pellegrini

Comune di San Cesario sul Panaro
Comune di Spilamberto

Marzo 2020
-

Legale rappresentante
Ing. Luciano Corradini

Supporto al R.U.P.
Geol. Stefano Parodi

ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l.

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Legale rappresentante
Ing. Marco Andreoli

POLARIS - STUDIO ASSOCIATO

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa
erosioni spondali immediatamente a valle della
briglia selettiva del fiume Panaro, Comuni di San
Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

Interventi di adeguamento del sistema di
intercettazione del materiale flottante a monte della
cassa di espansione del fiume Panaro, Comuni di San
Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO
(ordinanza n.1 del 28/12/2017 cod. 13064)

Intervento  A

Intervento  B

Il responsabile di progetto e dell'integrazione
delle prestazioni specialistiche
Ing. Luciano Corradini

Il geologo
Geol. Giovanni Carra

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Ing. Ugo Bernini

Sezioni trasversali contabili
Briglia selettiva - dalla sez. BRG-U alla sez. BRG-V (Int. A)
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