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La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 207/10 al fine di determinare I'incidenza percentuale della
quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si compone I'opera relativa all’esecuzione degli “INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI INTERCETTAZIONE DEL MATERIALE FLOTTANTE A MONTE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME
PANARO, FRA | COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO — MO" - Intervento A e dei “LAVORI DI STABILIZZAZIONE
DEL FONDO ALVEO E RIPRESA EROSIONI SPONDALI IMMEDIATAMENTE A VALLE DELLA BRIGLIA SELETTIVA DEL FIUME PANARO,
COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO - MO" — Intervento B che verranno appaltati con un'unica procedura
di affidamento dei lavori.

2. DEFINIZIONE DEL METODO

In aftuazione a quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 207/10 e procedendo secondo lo schema metodologico indicato nelle
Determinazioni n. 37/2000 e n. 2/2001 dell’Autorita di vigilanza sui lavori pubblici, si € provveduto alla determinazione
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera sull'importo dei lavori.

Partendo dai prezzi unitari delle singole lavorazioni, al netto degli Oneri per la sicurezza e decurtati delle quote relative all'utile
diimpresa e alle spese generali, si determinano analiticamente i costi per i materiali, perinoli e peri trasporti e, per differenza,
si calcola il costo della manodopera occorrente per ogni lavorazione con relativa incidenza percentuale.

Dal raggruppamento delle singole lavorazioni nelle categorie di lavori di cui si compone I'opera si ottengono i valori medi
dell'incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie.

Per la determinazione dei valori medi sopra indicati si tiene conto, oltre che della specificita delle opere da realizzare, e del
metodo di calcolo sopra descritto, anche delle indicazioni generali contenute nelle tabelle allegate al D.M. 11.12.1978.

3. |IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E DELLE CLASSI DI OPERE

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/10, per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI INTERCETTAZIONE DEL MATERIALE
FLOTTANTE A MONTE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO, FRA | COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E
SPILAMBERTO - MO” - Intervento A e i “LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO E RIPRESA EROSIONI SPONDALI
IMMEDIATAMENTE A VALLE DELLA BRIGLIA SELETTIVA DEL FIUME PANARO, COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E
SPILAMBERTO - MO" - Intervento B, si identificano le seguenti categorie di opere:

3.1. Categoria prevalente

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti
per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi
di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il
consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione
idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la
stabilizzazione dei pendii.
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3.2. Altre categorie
0OS21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi
stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita tali da rendere stabili I'imposta
dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, I'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno
speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalita statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilita
dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, limpermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

4. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI LAVORI SUDDIVISO PER CATEGORIA

Per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI INTERCETTAZIONE DEL MATERIALE FLOTTANTE A MONTE DELLA CASSA DI
ESPANSIONE DEL FIUME PANARO, FRA | COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO — MO" - Intervento A, in seguito
alla redazione di Computo metrico estimativo si perviene ad un importo lavori di € 995.000,00, compresi i Costi della sicurezza,
cosi suddivisi per categorie:

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (75,80 %) .......cccoiiriiiiririeieeree e 738.622,40 €
08S21: Opere strutturali SPECIANN (24,20 90) ......ocuerueeieiteeieeieete ettt sttt sttt et e b e s bt st et e s besaeeseebeeseebeebeeaeebesheeaeebesbeeneentean 235.877,60 €
TOTALE (100,00%0) ....tttttteeeeautitieeeeesaastteeeaeaeaasutsteeeaesaaasuteseaaeasaasssteeeaasaaasstsseeaaessaassbeseeaessaantsbeeeeassaassbsseeaesaasnsabseeaesssnsntsneeanens 974.500,00 €
[Ofe 1) ile [=)|F= T (o U] (< Y.0.2= NSO 20.500,00 €
TOTALE GENERALE-.......eetititttttitttttteetee ettt ettt ettt ettt sttt sttt ettt ettt 4 et e 254ttt 454t e 4 et e84 455554485 e 885 b8kttt et e b ettt e e et e bebennen 995.000,00 €

mentre peri “LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO E RIPRESA EROSIONI SPONDALI IMMEDIATAMENTE A VALLE DELLA
BRIGLIA SELETTIVA DEL FIUME PANARO, COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO — MO" - Intervento B, in seguito
alla redazione di Computo metrico estimativo si perviene ad un importo lavori di € 490.000,00, compresi i Costi della sicurezza,
cosi suddivisi per categorie:

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (77,83 %) ......cccceoireiiiieeie e 365.415,36 €
0S21: Opere strutturali SPECIANN (22,17 90) ......oouireeeeeiiieete ettt b et b et eb e ee et bt ettt beearenenr e anene s 104.084,64 €
TOTALE (100,0096) -.....cvoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeee et ee e e e e e ee e en e en e e enee s eeenes e 469.500,00 €
COSt AEIIA SICUINBZZAL ...ttt et bbbt a et e e h et e bt e b e et e bt e b e e ae e bt e he et e bt e bt et e bt nae et e nnenae e e ns 20.500,00 €
TOTALE GENERALE. ...ttt ettt e oottt e+ 4o e skttt e e 24 R s bbbttt e e 44 4a ks b e e et e 424 a R b e b et e e 442 e s s b e e et e e e e e an bbb e e e e e e e s nnbnreeeeeas 490.000,00 €

pertanto si ottiene un importo complessivo dei lavori di € 1.485.000,00, compresi i Costi della sicurezza, cosi suddivisi per
categorie:

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (76,46 %) ........ccoceeiiirieiininieeeeee e 1.104.037,76 €
08S21: Opere strutturali SPECIANN (23,54 90) ......couirieieriiiiet ettt ettt ettt bttt b ettt b et b e bt r e nr e 339.962,24 €
TOTALE (100,0090) .....veveveeeeeeeeeseeseeeeeeeeee s eee s e et se e eeesee e ee e e e e et n et se e se e, 1.444.000,00 €
(Ol (o L1l R TN (=Y. NSRS 41.000,00 €
TOTALE GENERALE. ...ttt ettt oottt et e e+ 4o s e bttt a2 4o 42k kb e e et e e 24 e s bbb et e e a4 e 4a R R be s et e e e e e aa ke b et e e e e e e nnbnbeeeaeaesnnnbneeeas 1.485.000,00 €
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5. DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

In ottemperanza a quanto descritto nel paragrafo 2 si € provveduto alla determinazione dell'incidenza della manodopera
per ogni singola lavorazione (vedi Allegato A) valutando poi una media per ogni singola categoria di lavori prevista; la
suddetta operazione € stata effettuata sull'importo complessivo dei lavori. Di seguito sono indicate le incidenze di
manodopera suddivise per categorie:

Intervento A
OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica € di DONIfICA..........ccciiiiiiiiii s 27,75 %

OS21: OPEre SITULTUTA SPECIANI ... eveiueitiitieieite ettt h ettt h e a e e b e eh e a e e bt eh e e e e e bt eh e e ae e b e eh e et e bt eae e b e nbeeneennenns 15,30 %

Intervento B

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica € di DONIfICA..........ccceiiiiiii e 24,90 %
OS21: OPErE SITULTUTA SPECIAI ... eveiuieteitieiie ittt h et h et b e e bt e a e et e e bt eae e bt eh e e ae e st eh e e he e b e ebeene e bt eae et e nbeeneeneens 11,28 %
TOTALE

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica € di DONIfICA..........cccceiiiiiii e 26,81 %
(@R YA R @l o= (I (U B = IR o T=T ox = | USSR PRUSPROt 14,07 %

Parametrizzando quindile singole incidenze in proporzione agliimporti deilavori di ogni categoria si oftiene un’incidenza della
manodopera complessiva pari a:

Intervento A

(75,80% X 27,75 %) + (24,20% x 15,30 %) = 24,74 %

Intervento B

(77,83% x 24,90 %) + (22,17% x 11,28 %) = 21,88 %

TOTALE
(76,46% x 26,81 %) + (23,54% x 14,07 %) = 23,81 % che si arrotonda a 23,8 %.
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N. '
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO % MAN. PZ. MAN.
01 - Intervento A
OGS8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e
di bonifica
C04.094 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE
10 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di
C04.094.045 qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle
ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi
meccanici per una profonditd minima di 60 cm compresi eventuali
m? 1.200,00 1,53 29,00 0,44
20 Oneri per conferimento in impianti autorizzati di rifiuti vegetali
Z.BR.PAN.Z.0260
1 39,00 61,95 3,64 2,25
B01.004.025 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE
Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata del materiale dirisulta:
30 armato, eseguita con I'ausilio di mezzi meccanici
B01.004.025.d
m? 69,88 93.47 57,00 53,28
40 Oneri per conferimento in impianti autorizzati di rifiuti misti
7Z.BR.PAN.0190 dell'attivita di costruzione e demolizione
t 174,70 12,00 0,00 0,00
50 Rimozione, taglio ed adeguamento di palancole esistenti
Z.BR.PAN.Z.0220
a corpo 1,00 680,00 84,14 572,15
A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE
60 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato
A01.013.010 in opera completo di collettore di aspirazione, punte filiranti e
tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di potenza
adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filt
m/giorno 750,00 7.96 30,00 2,39
130 Armatura sommita dei profili metallici delle sottofondazioni
7.BR.PAN.0130
Cadauno 102,00 40,60 74,40 30,21
140 Demolizione di massicciata intasata con calcestruzzo
Z.BR.PAN.Z.0460
m? 2.195,00 51,30 37,08 19,02
150 Oneri per conferimento in impianti autorizzati di rifiuti misti
7Z.BR.PAN.0190 dell'attivita di costruzione e demolizione
t 878,00 12,00 0,00 0,00
160 Scavo a sezione larga per la risagomatura di sezioni d'alveo
Z.BR.PAN.Z.0410
m? 4.575,00 2,80 38,23 1,07
170 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
Z.BR.PAN.Z.0300
m?* 840,00 3,80 35,99 1,37
180 Acciaio B450C tondo ad aderenza migliorata in barre e pannelli
Z.BR.PAN.Z.0391 per armatura
kg 175.838,62 1,10 31,35 0,34
190 Realizzazione di magro di pulizia di fondo scavo - dosaggio 200
Z.BR.PAN.Z.0380 kg/mc
m? 113,99 71,00 17,11 12,15




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTIE‘IbLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN.
200 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C32/40 (Rck 2 40 N/mmq)
Z.BR.PAN.Z.0421 - XC4 - per opere di fondazione
m?* 1.440,45 110,00 9,47 10,42
210 Realizzazione di casseri in legno normale e/o multistrato - opere di
Z.BR.PAN.Z.0331 fondazione
m? 276,22 15,00 31,19 4,68
220 Realizzazione di casseri in legno normale e/o multistrato - opere in
7.BR.PAN.Z.0341 elevazione verticali/orizzontali/inclinate
m? 1.731,51 18,00 42,25 7.61
230 Formazione di difesa in pietrame con materiale di recupero da
7.BR.PAN.Z.0350 difese esistenti
m? 415,00 16,20 39,65 6,42
240 Sovraprezzo alle voci "Z.BR.PAN.Z.0350" e "Z.BR.PAN.Z.0290" per
Z.BR.PAN.Z.0170 intasamento della massicciata con calcestruzzo C25/30 (Rck 2 30
N/mmq)
m?* 415,00 24,50 30,53 7,48
250 Sovraprezzo alla realizzazione di casseri di cui alla voci
7.BR.PAN.0200 "Z.BR.PAN.Z.0331" e "Z.BR.PAN.Z.0341" per rete ferma getto
m? 208,64 6,50 30,72 2,00
260 Sovraprezzo alla realizzazione di casseri di cui alla voci
7Z.BR.PAN.Z.0210 "Z.BR.PAN.Z.0331" e "Z.BR.PAN.Z.0341" per redlizzazioni specifiche
m? 830,67 6,70 67,19 4,50
270 Realizzazione di perniature
7.BR.PAN.Z.0490
m 154,24 34,00 77,89 26,48
A23.001.050 CARPENTERIE METALLICHE
CARPENTERIE METALLICHE
Saldatura in opera di strutture metalliche in conformita alle norme
vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori:
280 saldatura a cordoni d'angolo
A23.001.050.a
cmc 2.001,00 0,23 42,00 0,10
290 Fornitura e posa di carpenteria metallica $355J0W-H - classe di
7.BR.PAN.Z.0370 esecuzione EXC2
kg 7.304,87 3,05 43,33 1,32
300 Impianto di messa a terra - INTERVENTO A
Z.BR.PAN.0273
a corpo 1,00 1.197.91 35,71 427,77
310 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C32/40 (Rck 2 40 N/mmq)
7.BR.PAN.Z.0431 - XC4 - per opere in elevazione
m? 289,15 115,00 20,71 23,82
320 Tirafondi per I'ancoraggio di strutture alle fondazioni
7.BR.PAN.Z.0400
kg 3.975,00 3,90 29,61 1,15
330 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo
Z.BR.PAN.Z.0310
m?* 3.000,00 3,00 44,97 1,35
340 Formazione dirilevato
Z.BR.PAN.Z.0320
m? 1.484,75 1,45 41,76 0,61

350
7.BR.PAN.Z.0360

Fornitura e stesa di geotessile in poliestere - grammatura 500 g/mq

_0-




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

N. .
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO % MAN. PZ. MAN.
m? 2.385,50 1,56 18,62 0,29
360 Fornitura e posa di pietrame lapideo: elementi di peso medio
7.BR.PAN.Z.0290 variabile tra 1.000 Kg e 3.000 Kg
m? 834,50 45,00 13,38 6,02
370 Formazione di difesa in pietrame con materiale di recupero da
7Z.BR.PAN.Z.0350 difese esistenti
m? 1.135,00 16,20 39,65 6,42
380 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo
Z.BR.PAN.Z.0310
m? 340,00 3,00 44,97 1,35
390 Fornitura e stesa di geotessile in poliestere - grammatura 500 g/mq
7.BR.PAN.Z.0360
m? 400,00 1,56 18,62 0,29
400 Formazione di difesa in pietrame con materiale di recupero da
7.BR.PAN.Z.0350 difese esistenti
m? 380,00 16,20 39,65 6,42
410 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
Z.BR.PAN.Z.0300
m? 45,00 3,80 35,99 1,37
0S21 - Opere strutturali speciali
70 Impianto di cantiere per sottofondazioni - INTERVENTO A
Z.BR.PAN.0180
a corpo 1,00 4.681,00 67,27 3.148,91
80 Esecuzione di colonne di terreno consolidato (jet grouting) -
Z.BR.PAN.OT110 diametro 110 cm
m 1.637,00 95,00 16,36 15,54
A02.049 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI
90 Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea
A02.049.010 determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o
saldati, muniti di finestrature opportunamente di
kg 22.656,00 1,60 3,00 0,05
100 Esecuzione di preforo in trovanti non configurabili con la normale
7Z.BR.PAN.O140 litologia del terreno in sito
m 10,00 42,00 4,77 2,00
110 Riperforazione delle colonne di terreno consolidato
7.BR.PAN.0240
m 608,00 64,00 16,24 10,39
120 Perforazione a vuoto del terreno in sito
Z.BR.PAN.0250
m 10,00 10,00 20,47 2,05
02 - Intervento B
OG8 - Opere fluvidali, di difesa, di sistemazione idraulica e
di bonifica
3030 Armatura sommita dei profili metallici delle sottofondazioni
Z.BR.PAN.0130
Cadauno 98,00 40,60 74,40 30,21
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ARTIE‘IbLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN.
3040 Realizzazione di magro di pulizia di fondo scavo - dosaggio 200
Z.BR.PAN.Z.0380 kg/me
m? 39.77 71,00 17,11 12,15
3050 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C32/40 (Rck 2 40 N/mmq)
7.BR.PAN.Z.042] - XC4 - per opere di fondazione
m? 328,28 110,00 9,47 10,42
3060 Realizzazione di casseri in legno normale e/o multistrato - opere di
Z.BR.PAN.Z.0331 fondazione
m? 252,00 15,00 31,19 4,68
3070 Realizzazione di casseri in legno normale e/o multistrato - opere in
7.BR.PAN.Z.0341 elevazione verticali/orizzontali/inclinate
m? 566,51 18,00 42,25 7.61
3080 Acciaio B450C tondo ad aderenza migliorata in barre e pannelli
Z.BR.PAN.Z.0391 per armatura
kg 20.085,00 1,10 31,35 0,34
3090 Fornitura e posa di carpenteria metallica S355J0W-H - classe di
7.BR.PAN.Z.0370 esecuzione EXC2
kg 4.680,80 3,05 43,33 1,32
3100 Impianto di messa a terra - INTERVENTO B
7.BR.PAN.0282
a corpo 1,00 678,62 43,47 295,00
3110 Fornitura e posa di pannello in EPS - spessore 5 cm
7.BR.PAN.Z.0440
m? 64,26 11,00 33,51 3,69
3120 Fornitura e posa di tappi in LPDE, a protezione delle "teste” dei
Z.BR.PAN.0140 tirafondi
Cadauno 420,00 15,00 14,14 2,12
3130 Formazione dirilevato
Z.BR.PAN.Z.0320
m? 4.108,75 1,45 41,76 0,61
3140 Fornitura e stesa di geotessile in poliestere - grammatura 500 g/mq
7.BR.PAN.Z.0360
m? 3.477,50 1,56 18,62 0,29
3150 Fornitura e posa di pietrame lapideo: elementi di peso medio
7.BR.PAN.Z.0290 variabile tra 1.000 Kg e 3.000 Kg
m? 3.217,50 45,00 13,38 6,02
3160 Demolizione di massicciata intasata con calcestruzzo
Z.BR.PAN.Z.0460
m?* 258,00 51,30 37,08 19,02
3170 Oneri per conferimento in impianti autorizzati di rifiuti misti
Z.BR.PAN.O190 dell'attivita di costruzione e demolizione
t 95,00 12,00 0,00 0,00
3180 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo
7.BR.PAN.Z.0310
m? 2.325,00 3,00 44,97 1,35
3190 Fornitura e stesa di geotessile in poliestere - grammatura 500 g/mq
7.BR.PAN.Z.0360
m? 2.200,00 1,56 18,62 0,29

3200
7.BR.PAN.Z.0350

Formazione di difesa in pietrame con materiale di recupero da
difese esistenti
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N. .
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO % MAN. PZ. MAN.
m? 2.125,00 16,20 39.65 6,42
3210 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
Z.BR.PAN.Z.0300
m? 3.580,00 3,80 35,99 1,37
3220 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C25/30 (Rck 2 30 N/mmq)
7.BR.PAN.Z.0480 - XC2
m? 18,20 97,50 5,44 5,30
A03.007 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
3230 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica
A03.007.135 per aumento della classe di lavorabilita da $4 a S5
m? 18,20 3,22 0,00 0,00
3240 Fornitura e posa di carpenteria metallica $355J0W-H - classe di
7.BR.PAN.Z.0370 esecuzione EXC2
kg 10.020,00 3,05 43,33 1,32
3250 Realizzazione di inghisaggi di carpenterie metalliche in genere
Z.BR.PAN.Z.0470
dmc 465,00 3,00 43,19 1,30
3260 Realizzazione di casseri in legno normale e/o multisirato - opere in
7.BR.PAN.Z.0341 elevazione verticali/orizzontali/inclinate
m? 1,05 18,00 42,25 7,61
3270 Fornitura e posa di tappi in acciaio $355J0, a protezione delle
7Z.BR.PAN.O150 "teste" dei tirafondi
Cadauno 60,00 28,00 9,68 2,71
0S21 - Opere strutturali speciali
3000 Impianto e spianto cantiere per sottofondazioni - INTERVENTO B
Z.BR.PAN.Z.0500
a corpo 1,00 1.431,60 61,16 875,57
3010 Esecuzione di micropalo verticale - diam. 300 mm
Z.BR.PAN.0100
m 882,00 75,00 14,70 11,03
A02.049 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI
3020 Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea
A02.049.010 determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o
saldati, muniti di finestrature opportunamente di
kg 22.814,40 1,60 3,00 0,05




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MANODOPERA % MAN.

01 - Intervento A 241.078,71| 24,74
OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 205.000,40 27,75
0S21 - Opere strutturali speciali 36.078,31 15,30
02 - Intervento B 102.742,93 21,88
OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 90.998,18 24,90
0S21 - Opere strutturali speciali 11.744,75 11,28
TOTALI 343.821,64 23,81
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