Fiume Panaro
MO-E-1358 / MO-E-1363

CUP: B98E18000340002
CUP: B83H20000150001

CIG:

Intervento A

Interventi di adeguamentio del sistema di
intercettazione del materiale flottante a monte della
cassa di espansione del fiume Panaro, Comuni di San

Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO
(ordinanza n.1 del 28/12/2017 cod. 13064)

Intervento B

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa
erosioni spondali immediatamente a valle della
briglia selettiva del fiume Panaro, Comuni di San
Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

ELABORATO
Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea

UBICAZIONE OPERE DATA: Marzo 2020 SCALA:
Comune di San Cesario sul Panaro AGG. - -
Comune di Spilamberto

COMMITTENTE
AIPO - Direzione territoriale Idrografica Emilia Orientale
Ufficio operativo di Modena

Strada Attiraglio, 24 - 41122 Modena
tel. + 39 059225244

fax.  + 39059220150

e-mail: ufficio-mo@cert.agenziapo.it

Raggruppamento temporaneo dimpresa

POLARIS - STUDIO ASSOCIATO Ilresponsabile di progetto e dellintegrazione
Legale rappresentante delle prestazioni speciciistiche R.U.P.
Ing. Luciano Corradini Ing. Luciano Corradini Ing. Federica Pellegrini
I geologo
ART Ambiente Risorse Tenitorio S.r.l. Geol. Giovanni Carra
Legale rappresentante Supporto al R.U.P.
Ing. Marco Andreoli Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Geol. Stefano Parodi

Ing. Ugo Bernini




Comune di -
Provincia di MO

DISCIPLINARE
TECNICO PER IL
SEGNALAMENTO

TEMPORANEO DEI
LAVORI STRADALI

(D.M. 10 luglio 2002)

OGGETTO: | Laovri di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni spondali,
immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume Panaro - comuni San
Cesario sul Panaro e Spilamberto

Intervento Ae B

COMMITTENTE: | AIPO - Direzione territoriale Idrografica Emilia Orientale.

CANTIERE: | SP.n°14, - (MO)

Mantova, 08/03/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere - Polaris studio associato Ing. Ugo Bernini)
per presa visfone

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pellegrini Federica)

Ingegnere - Polaris studio associato Ing. Ugo Bernini
via P. Verri, 33

46100 Mantova (MN)

Tel.: 0376248808 - Fax: 0376248807

E-Mail: u.bernini@studiopolaris.eu
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LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:
InterventoAeB

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:

Numero massimo di lavoratori:

Entita presunta del lavoro:

Opera Idraulica

Laovri di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni spondali,
immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume Panaro - comuni San

Cesario sul Panaro e Spilamberto

1°485°000,00 euro

4 (previsto)

7 (massimo presunto)
1743 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 150
Dati del CANTIERE:

Indirizzo: SP.n°14
CAP: 41122
Citta: - (MO)

Telefono / Fax:
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

AIPO - Direzione territoriale Idrografica Emilia Orientale
Strada Attiraglio, n°24

41122

Modena (MO)

059225244 059220150

Federica Ing. Pellegrini

Responsabile Unico del Procedimento
Strada Attireglio, n°24

41122

Modena (MO)

059225244 059220150
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Progettista:

RESPONSABILI

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Direttore dei Lavori:

Luciano Ing. Corradini

Ingegnere - Polaris studio asociato
via P. Verri, 33

46100

Mantova (MN)

0376248808 0376248807
l.corradini@studiopolaris.eu
CRRLCN57H24G417K
01776380204

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Federica Ing. Pellegrini

Responsabile Unico del Procedimento
Strada Attiraglio, n°24

41122

Modena (Mo)

059225244 059220150
ufficio-mo@cert.agenziapo.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Ugo Ing. Bernini

Ingegnere - Polaris studio associato
via P. Verri, 33

46100

Mantova (MN)

0376248808 0376248807
u.bernini@studiopolaris.eu
BRNGUO57P08E8971

01776380204
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TAVOLE RAPPRESENTATIVE DEGLI
SCHEMI SEGNALETICI TEMPORANEI

Le seguenti tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei sono stata redatte ai sensi della normativa italiana vigente:
- D.M. 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per
il segnalamento temporaneo”.

Premessa

Gli schemi di segnalamento appresso riportati sono organizzati secondo i criteri generali descritti dal succitato decreto ministeriale.
Per la migliore leggibilita degli schemi, la rappresentazione grafica a volte non ¢ in scala, ed il collocamento dei segnali deve
comunque intendersi rispettoso dei principi generali di posizionamento e installazione (senza mai invadere le corsie o la parte di
carreggiata residua destinata alla circolazione).

Nelle tavole non ¢ mai riportata la "tabella lavori" obbligatoria, in prossimita delle testate dei cantieri, se gli stessi hanno durata
superiore a 7 giorni lavorativi.

ELENCO SCHEMI DI SEGNALAMENTO:
- Tavola 60
- Accesso al Cantiere
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Tavola 60

Lavori a fianco della banchina. Posizionamento della segnaletica stradale fissa del cantiere, da effettuarsi secondo gli schemi del DM
10 luglio 2002.
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Accesso al Cantiere

Posizionamento della segnaletica stradale fissa del cantiere.
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