


 

 

 

 

MO-E-1358 / MO-E-1363 PROGETTO DEFINITIVO –  ESECUTIVO 

 

QUADRO D’ INCIDENZA DELLA MANODOPERA   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D ’ IMPRESA:  

          

 CAPOGRUPPO MANDANTE     

Intervento A 

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del 

materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume 

Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto – MO 

Intervento B 

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni 

spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume 

Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO 

1. PREMESSA 

Per la determinazione dell’importo dei lavori afferenti ai progetti: 

Intervento A 

“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI INTERCETTAZIONE DEL MATERIALE FLOTTANTE A MONTE DELLA CASSA DI 

ESPANSIONE DEL FIUME PANARO, FRA I COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO – MO” (MO-E-1358); 

e 

Intervento B 

 “LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO E RIPRESA EROSIONI SPONDALI IMMEDIATAMENTE A VALLE DELLA BRIGLIA 

SELETTIVA DEL FIUME PANARO, COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO – MO” (MO-E-1363); 

sono state individuate delle parti d’opera, rispettivamente per ogni progetto, alle quali è stata attribuita una valorizzazione 

“a corpo” del lavoro. 

Le parti d’opera individuate sono le seguenti: 

Intervento A Intervento B 

Z.PAN.BR.A.01 Lavori propedeutici Z.PAN.BR.B.01 Traversa di contenimento della vasca di dissipazione 

Z.PAN.BR.A.02 Interventi sulla briglia selettiva Z.PAN.BR.B.02 Vasca di dissipazione 

Z.PAN.BR.A.03 Vasca di dissipazione Z.PAN.BR.B.03 Difese spondali 

Z.PAN.BR.A.04 Difese spondali Z.PAN.BR.B.04 Nuovi “denti” del “pettine” 

 

Nel seguito sono indicati, per ogni corpo d’opera, le voci di elenco prezzi e le quantità che compongono il prezzo “a corpo”. 
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QUADRO D’ INCIDENZA DELLA MANODOPERA   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D ’ IMPRESA:  

          

 CAPOGRUPPO MANDANTE     

Intervento A 

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del 

materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume 

Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto – MO 

Intervento B 

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni 

spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume 

Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO 

  



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A01 - Lavori propedeutici

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10 C04.094.045

Taglio raso di vegetazione spontanea 
cespugliosa e arborea di qualsiasi 
diametro, ostacolante il deflusso delle 
acque, delle ceppaie, riprofilatura area di 
intervento eseguita con mezzi meccanici 
per una profondità minima di 60 cm 
compresi eventuali oneri per la 
conservazione selettiva di esemplari 
arborei indicati dalla D.L., trasporto a 
rifiuto fuori alveo del materiale legnoso 
di risulta, comprese le ceppaie e 
movimentazione del materiale derivante 
dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere 
fino ad una distanza di 50 m

Taglio raso di vegetazione
spontanea cespugliosa e arborea di
qualsiasi diametro, ostacolante il
deflusso delle acque, delle ceppaie,
riprofilatura area di intervento
eseguita con mezzi meccanici per
una profondità minima di 60 cm
compresi eventuali

C04.094

DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE

DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO
PIANTE

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

1.200,00 1.200,00

Totale m² 1.200,00 1,53 1.836,00

20 Z.BR.PAN.Z.0260

Oneri per smaltimento di rifiuti vegetali 
(erba, arbusti, vegetazione varia, ecc). 
Nel prezzo è compreso il carico, il 
trasporto (andata e ritorno a qualsiasi 
distanza) e lo scarico per il conferimento 
a discarica autorizzata, oneri di 
smaltimento compresi.

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati di rifiuti vegetali

39,00 39,00

Totale t 39,00 61,95 2.416,05

30 B01.004.025.d

armato, eseguita con l'ausilio di mezzi 
meccanici.

armato, eseguita con l'ausilio di
mezzi meccanici

B01.004.025

Demolizione di struttura in calcestruzzo di
qualsiasi forma o spessore, compreso il
carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata del materiale di risulta:

Demolizione di struttura in
calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso il carico,
trasporto e scarico a discarica
autorizzata del materiale di risulta:

DEMOLIZIONI DI MURATURE

DEMOLIZIONI DI MURATURE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

"baggioli" esistenti 3,00 1,10 1,10 0,25 0,91

"baggioli" esistenti 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25

"baggioli" esistenti 9,00 0,95 0,85 0,25 1,82

"baggioli" esistenti 4,00 1,20 1,15 0,25 1,38

"sommità briglia" esistente 153,00 1,45 0,25 55,46

"ringrosso a monte" tra la sez. BRG-Q e
la sez. BRG-P

3,95 0,80 1,60 5,06

manufatti vari 5,00 5,00

Totale m³ 69,88 93,47 6.531,68
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A01 - Lavori propedeutici

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

40 Z.BR.PAN.0190

Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati: rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione (CER 170904) 
presso impianto di recupero autorizzato, 
secondo il giudizio di ammissibilità in 
discarica rilasciato dal laboratorio di 
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati di rifiuti misti
dell'attività di costruzione e
demolizione

elementi in c.a. esistenti 174,70 174,70

Totale t 174,70 12,00 2.096,40

50 Z.BR.PAN.Z.0220

Rimozione, taglio ed adeguamento di 
palancole esistenti, secondo le 
indicazioni di progetto e le disposizioni 
del D.L.. Nel prezzo si intendono 
compresi gli apprestamenti, i macchinari, 
le attrezzature ed il personale necessari, 
e compensati inoltre gli oneri per 
l'accatastamento del materiale, lo 
sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il carico, lo scarico, 
ed il conferimento con trasporto a 
qualsiasi distanza stradale del materiale 
di risulta in centri autorizzati per la 
raccolta e smaltimento dei rifiuti tutti 
(speciali/pericolosi/non pericolosi).

Rimozione, taglio ed adeguamento
di palancole esistenti

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 680,00 680,00

60 A01.013.010

Abbassamento delle falde d'acqua con il 
sistema Wellpoint, dato in opera 
completo di collettore di aspirazione, 
punte filtranti e tubazione di scarico, 
elettropompa o motopompa di potenza 
adeguata, compreso gli oneri per 
l'infissione delle punte filtranti sino alla 
profondità richiesta per la nuova quota 
della falda, gli eventuali canali di scolo 
delle acque asportate, compreso inoltre 
motopompa di emergenza con quadro di 
intervento automatico e l'assistenza 
giornaliera per il controllo dell'impianto. 
Valutato a metro lineare di collettore per 
giorno di esercizio.

Abbassamento delle falde d'acqua
con il sistema Wellpoint, dato in
opera completo di collettore di
aspirazione, punte filtranti e
tubazione di scarico, elettropompa
o motopompa di potenza adeguata,
compreso gli oneri per l'infissione
delle punte filt

A01.013

AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO
FALDE

AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO
FALDE

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

5,00 150,00 750,00

Totale m/giorno 750,00 7,96 5.970,00

Totale A01 - Lavori
propedeutici Euro

19.530,13

- 2 -
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QUADRO D’ INCIDENZA DELLA MANODOPERA   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D ’ IMPRESA:  

          

 CAPOGRUPPO MANDANTE     

Intervento A 

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del 

materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume 

Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto – MO 

Intervento B 

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni 

spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume 

Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO 

  



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

70 Z.BR.PAN.0180

Installazione e sgombero del cantiere 
per la realizzazione delle 
sottofondazionie di progetto - 
INTERVENTO A. Approntamento e 
rimozione di unità di produzione 
completa, costituita da tutti i macchinari, 
attrezzature e personale necessari, ivi 
compreso ogni onere per il trasporto in 
andata e ritorno di quanto sopra detto, 
nonché l'approntamento delle strade di 
accesso e di movimentazione interna. Il 
prezzo unitario comprende altresì:
- l'eventuale spostamento per le diverse 
fasi operative previste da progetto;
- il carico, lo scarico, il montaggio e lo 
smontaggio delle attrezzature 
necessarie;
- l'adattamento eventualmente 
necessario degli utensili a metodi di 
perforazione differenti;
- pulizia delle aree;
- smaltimento e conferimento a discarica 
dei prodotti tutti, derivanti dalle 
lavorazioni.
Contabilizzato una sola volta anche per 
impieghi in più zone di lavoro.

Impianto di cantiere per
sottofondazioni - INTERVENTO A

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 4.681,00 4.681,00

80 Z.BR.PAN.0110

Esecuzione di colonne di terreno 
consolidato (jet grouting) del diametro di 
110 cm o superficie equivalente, 
ottenute attraverso l’iniezione nel 
terreno ad altissima pressione, con la 
tecnologia bi-fluido (boiacca di cemento 
e aria compressa) di boiacca di cemento 
325 opportunamente dosata, (peso della 
boiacca non inferiore a 1,55 gr/cmc) 
nella misura non inferiore a 600 kg/mc 
di colonna eseguita. Il prezzo prevede lo 
spostamento ed il piazzamento della 
perforatrice sul foro, la  perforazione del 
terreno sino alla quota di progetto 
(esclusa la perforazione a vuoto) la 
fornitura, lo stoccaggio, la miscelazione, 
l’agitazione, il pompaggio della boiacca 
di cemento. E’ inoltre compresa 
l’eventuale fornitura di additivi quali 
fluidificanti o altri componenti anche 
chimici che dovranno essere 
preventivamente valutati e validati dalla 
D.L. Nel prezzo è compreso, per la 
eventuale presenza di correnti di sub 
alveo o per altre problematiche inerenti 
la formazione delle colonne in alveo, la 
esecuzione di n. 3 colonne di prova da 
eseguire in accordo con la D.L., compresi 
gli oneri relativi allo scavo delle colonne, 
al prelievo di campioni da portare in un 
laboratorio autorizzato per la restituzione 
dei dati relativi alla resistenza meccanica 
ottenuta dalle carote estratte, la raccolta 
a maturazione avvenuta. Colonna 
misurate dalla quota di inizio 
dell'iniezione a quella di testa. Il prezzo 
è comprensivo di tutti gli oneri, anche 

Esecuzione di colonne di terreno
consolidato (jet grouting) -
diametro 110 cm
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

non espressamente richiamati, per 
fornire il lavoro completo e finito a 
perfetta regola d’arte.

a monte - armati 26,00 10,00 260,00

a valle - non armati 77,00 9,00 693,00

a valle - armati 76,00 9,00 684,00

Totale m 1.637,00 95,00 155.515,00

90 A02.049.010

Armatura per micropali costituita da tubi 
di sezione idonea determinata dal 
calcolo, in acciaio con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a 
mezzo di appositi manicotti filettati o 
saldati, muniti di finestrature 
opportunamente distanziate, comprensivi 
di manicotti di gomma e di valvole di 
non ritorno e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Armatura per micropali costituita
da tubi di sezione idonea
determinata dal calcolo, in acciaio
con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a., congiunti a
mezzo di appositi manicotti filettati
o saldati, muniti di finestrature
opportunamente di

A02.049

MICROPALI

MICROPALI

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E
FONDAZIONI PROFONDE

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E
FONDAZIONI PROFONDE

a monte - armatura jet - profilo tubolare
∅168,3 ≠ 6 mm

624,00 10,00 6.240,00

a valle - armatura jet - profilo tubolare
∅168,3 ≠ 6 mm

1.824,00 9,00 16.416,00

Totale kg 22.656,00 1,60 36.249,60

100 Z.BR.PAN.0160

Esecuzione di preforo in trovanti lapidei 
o comunque in manufatti di cls o c.a. 
non configurabili con la normale litologia 
del terreno presente nel luogo della 
esecuzione dei lavori. Il prezzo prevede 
la perforazione a rotazione o a roto 
percussione della sezione nella quale è 
presente il trovante. Nel prezzo è 
compreso lo spostamento e il 
piazzamento della perforatrice sul foro e 
la perforazione del trovante, nonché lo 
smaltimento di qualsiasi materiale di 
risulta. Il prezzo è comprensivo di tutti 
gli oneri, anche non espressamente 
richiamati, per fornire il lavoro completo 
e finito a perfetta regola d’arte.

Esecuzione di preforo in trovanti
non configurabili con la normale
litologia del terreno in sito

10,00 10,00

Totale m 10,00 42,00 420,00

110 Z.BR.PAN.0240

Riperforazione delle colonne di terreno 
consolidato del diametro di 220 mm per 
effettuare la posa del tubolare 
d’armatura. La riperforzione deve 
avvenire a maturazione delle colonne, 
mediante perforazione a rotazione o a 
roto percussione del diametro nominale 
di 220mm. Il prezzo prevede lo 

Riperforazione delle colonne di
terreno consolidato
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

spostamento ed il piazzamento della 
perforatrice sul foro da eseguire, la 
perforazione diametro nominale 220 mm 
sino alla quota di progetto la pulizia del 
foro, la posa, nel foro precostituito del 
tubolare d’armatura e la successiva  
cementazione, mediante il pompaggio, 
attraverso il tubolare con apposita 
campana da avvitare sulla testa del 
tubolare che all’uopo sarà munito di 
filetto, così da eseguire la iniezione dal 
fondo del foro, di boiacca di cemento 
dosata a 50 kg di acqua/100 kg di 
cemento sino al riempimento del foro. 
Nel prezzo è compreso anche l’eventuale 
impiego di rivestimenti provvisionali, 
nonché lo smaltimento di qualsiasi 
materiale di risulta. Il prezzo è 
comprensivo di tutti gli oneri, anche non 
espressamente richiamati, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d’arte.

a valle - armati 76,00 8,00 608,00

Totale m 608,00 64,00 38.912,00

120 Z.BR.PAN.0250

Perforazione a vuoto del terreno, ad 
esclusione di trovanti lapidei, misurata 
dal piano di calpestio, alla quota della 
testa delle colonne. Il prezzo prevede lo 
spostamento della perforatrice sulla 
verticale del foro la perforazione del 
terreno a rotazione o a roto percussione 
sino alla quota prevista dal progetto 
esecutivo Il prezzo è comprensivo di tutti 
gli oneri, anche non espressamente 
richiamati, per fornire il lavoro completo 
e finito a perfetta regola d’arte.

Perforazione a vuoto del terreno in
sito

a monte - armati 10,00 10,00

Totale m 10,00 10,00 100,00

130 Z.BR.PAN.0130

Fornitura e posa di acciaio in barre per 
armature di conglomerato cementizio ad 
aderenza migliorata del tipo B450C, 
sagomato e saldato all'armatura dei 
micropali, previa raschiatura e pulizia 
della stessa quest’ultima compresa nel 
prezzo, mediante smerigliatrice 
meccanica per la zona interessata al 
collegamento. Il prezzo è comprensivo 
degli oneri per la fornitura e posa dei 
materiali tutti, trasporto, stoccaggio, 
movimentazione, tiro in quota, sfridi e 
quant'altro necessario, anche non 
espressamente richiamato, per dare il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d'arte.

Armatura sommità dei profili
metallici delle sottofondazioni

a monte - armati 26,00 26,00

a valle - armati 76,00 76,00

Totale Cadauno 102,00 40,60 4.141,20

140 Z.BR.PAN.Z.0460

Demolizione di massicciata intasata in 
calcestruzzo, eseguita a mano e/o con 
idonei mezzi meccanici. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'accatastamento provvisorio 

Demolizione di massicciata intasata
con calcestruzzo
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

del materiale, cernita del materiale di 
riutilizzo, separazione del materiale, 
oneri per lo sgombero, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il 
carico, lo scarico, ed il conferimento con 
trasporto a qualsiasi distanza stradale 
del materiale di risulta a discarica 
autorizzata (oneri di discarica esclusi) e 
quant'altro necessario, anche non 
espressamente richiamato, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d'arte.

manufatto briglia 2.195,00 2.195,00

Totale m³ 2.195,00 51,30 112.603,50

150 Z.BR.PAN.0190

Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati: rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione (CER 170904) 
presso impianto di recupero autorizzato, 
secondo il giudizio di ammissibilità in 
discarica rilasciato dal laboratorio di 
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati di rifiuti misti
dell'attività di costruzione e
demolizione

intasamento pietrame da demolire 878,00 878,00

Totale t 878,00 12,00 10.536,00

160 Z.BR.PAN.Z.0410

Scavo a sezione larga per la 
risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, 
anche in presenza di acqua, in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito 
a regola d'arte, con spostamento e 
sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere.

Scavo a sezione larga per la
risagomatura di sezioni d'alveo

manufatto briglia - a monte (da sez. BRG
-A a sez. BRG-V)

895,00 895,00

manufatto briglia - a valle (da sez. BRG-A
a sez. BRG-V) - fase 1

525,00 525,00

manufatto briglia - a valle (da sez. BRG-A
a sez. BRG-V) - fase 2

3.155,00 3.155,00

Totale m³ 4.575,00 2,80 12.810,00

170 Z.BR.PAN.Z.0300

Rinterro compreso l'avvicinamento dei 
materiali, il compattamento a strati dei 
materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno 
preesistente ed il costipamento 
prescritto, con materiale di risulta 
proveniente da scavo.

Rinterro con materiale di risulta
proveniente da scavo

manufatto briglia - a monte (da sez. BRG
-A a sez. BRG-V)

840,00 840,00

Totale m³ 840,00 3,80 3.192,00

180 Z.BR.PAN.Z.0391

Fornitura, lavorazione, preassemblaggio 
e posa di acciaio tondo ad aderenza 
migliorata in barre e pannelli (rete 
elettrosaldata) per armatura di getti in 
calcestruzzo per fondazioni in genere, 
pile, solette, muri, scatolari, pilastri, travi 

Acciaio B450C tondo ad aderenza
migliorata in barre e pannelli per
armatura

- 6 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

in genere, solette, sbalzi, velette, cordoli 
su muri, corree solai, murette di 
recinzione e quant'altro indicato negli 
elaborati grafici di progetto e/o 
specificamente richiesti dalla Direzione 
Lavori. L'acciaio sarà del tipo B450C 
saldabile e dovrà essere conforme alle 
prescrizioni del D.M. 14.01.08. Ogni 
fornitura sarà accompagnata da 
certificato di ferriera allegato alla bolla di 
trasporto, mentre la Direzione Lavori 
provvederà ad effettuare tutti i controlli 
previsti per normativa con oneri tutti 
(prelievi, invii e certificazioni di 
laboratori) a carico dell'Appaltatore. Il 
prezzo è comprensivo di tutti gli oneri di 
fornitura, trasporto, lavorazione, 
preassemblaggio, stoccaggio, 
movimentazione, posa, legature e 
relativo materiale, saldature fornitura e 
posa di appositi distanziatori in plastica, 
cemento, ferro o altro materiale per 
garantire i copriferri, distanziali e 
irrigidimenti di gabbie e sovrapposizione 
della rete elettrosaldata di almeno due 
maglie in tutte le direzioni. Il prezzo è 
valido per qualunque diametro del tondo 
posato, per ogni tipologia di gabbia 
d'armatura e per ogni tipologia di rete 
elettrosaldata. Il prezzo è comprensivo 
di ogni onere, anche non espressamente 
richiamato, per fornire il lavoro completo 
e finito a perfetta regola d'arte, pronto 
per il successivo getto. Le quantità 
contabili saranno desunte dagli elaborati 
grafici di progetto su tabella ferri 
predisposta dall'Appaltatore e verificata 
contabilmente dalla Direzione Lavori. Per 
quanto concerne la rete elettrosaldata, le 
quantità saranno desunte in base ai 
metri quadrati di muri e/o solette armate 
con la stessa per il peso specifico a 
metro quadrato escludendo quindi le 
sovrapposizioni. Non sarà accettata 
contabilità effettuata in base alle pesate 
del materiale in ingresso al cantiere. I 
pesi da adottare ai fini contabili per i vari 
diametri sono quelli previsti dalle norme 
UNI.

manufatto briglia 150.200,0
0

150.200,00

parete di regolazione 21.665,00 21.665,00

futuri nuovi "denti" 840,00 840,00

spina tipo "B" - monte - ∅24 7,10 39,00 276,90

spina tipo "B" - monte - ∅30 16,65 27,00 449,55

spina tipo "A" - valle - ∅30/600 mm 22,20 0,90 19,98

spina tipo "A" - valle - ∅30/1000 mm 2.025,39 0,90 1.822,85

spina tipo "A" - monte - ∅30/1000 mm 627,04 0,90 564,34

Totale kg 175.838,62 1,10 193.422,48

190 Z.BR.PAN.Z.0380

Realizzazione di magro di pulizia di fondo 
scavo e ricoprimento tubazioni, 
opportunamente steso e livellato rispetto 
al predefinito livello d'imposta, composto 
da conglomerato cementizio con 
cemento 42.5 R dosaggio 200kg/mc, con 
idoneo mix design da sottoporre alla 
D.L.. Tale materiale sarà steso in 

Realizzazione di magro di pulizia di
fondo scavo - dosaggio 200 kg/mc
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

spessore e con debordo rispetto al 
perimetro di impronta, come indicato 
negli elaborati grafici. Il prezzo è 
comprensivo della fornitura dei materiali 
tutti, trasporto, miscelazione, pompaggio 
con idonei mezzi o altro tipo di 
movimentazione, sfridi, gestione delle 
forniture anche per volumi ridotti di 
getto, corretta posa e livellamento 
adeguato alle quote di getto previste. Il 
prezzo è comprensivo di tutti gli oneri, 
anche non espressamente richiamati, per 
fornire il lavoro completo e finito a 
perfetta regola d'arte. La misurazione 
viene convenzionalmente effettuata sulle 
superfici di impronta dei manufatti 
sovrastanti fatto salvo diversa richiesta 
della Direzione Lavori.

piano per fondazione briglia a valle 153,00 5,80 0,10 88,74

piano per briglia a monte 153,00 0,50 0,10 7,65

piano per briglia a valle 153,00 1,15 0,10 17,60

Totale m³ 113,99 71,00 8.093,29

200 Z.BR.PAN.Z.0421

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq), classe di 
esposizione XC4, consistenza S4, 
rapporto a/c <0,50, come da elaborati 
grafici, per getti strutturali con 
betonaggio realizzato in presenza di 
ferro tondo d'armatura con delimitazione 
fra casseri. Il prezzo esposto è 
comprensivo di tutti gli oneri di fornitura 
secondo le prescrizione di capitolato 
tecnico, trasporto, miscelazione, 
pompaggio con idonei mezzi o altro tipo 
di movimentazione, sfridi, gestione delle 
forniture anche per volumi ridotti di 
getto, corretta posa, vibrazione con 
attrezzature idonee, livellamento 
adeguato alle quote di getto previste, 
controllo della posizione di cassette, 
riservazioni ed inserterie in genere, 
bagnatura preventiva dei casseri e 
bagnatura delle superfici di getto 
esposte e/o protezione in caso di 
condizioni atmosferiche avverse, pulizia 
delle autobotti e pompe (la pulizia dei 
mezzi dovrà essere effettuata avendo 
cura di non disperdere nell'ambiente i 
reflui derivanti dal lavaggio degli stessi). 
Sono compresi inoltre gli oneri per 
additivi specifici funzionali al getto in 
condizioni climatiche avverse (antigelo, 
ritardante, etc.). Risultano inoltre a 
carico dell'appaltatore tutti gli oneri 
connessi al prelievo di campioni di 
calcestruzzo indicati dalla Direzione 
Lavori e secondo il criterio di controllo 
'tipo A' di miscela omogenea, la loro 
gestione, maturazione, invio al 
laboratorio di prova autorizzato nonché il 
rilascio del certificato di prova a rottura 
dei campioni inviati. Il calcestruzzo dovrà 
essere preventivamente qualificato 
mediante presentazione di relativo mix 
design per ogni tipologia e classe di 
resistenza ed esposizione.
Il materiale dovrà presentare un 

Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo C32/40 (Rck ≥ 40
N/mmq) - XC4 - per opere di
fondazione
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

adeguato dosaggio di cemento, inerti di 
granulometria max 32 mm, 
superfluidificanti ed acqua tale da 
garantire, per la specifica classe di 
resistenza, resistenze minime a 28 giorni 
di stagionatura tali da superare le 
specifiche prove di accettazione previste 
dalla normativa vigente. Il prezzo è 
comprensivo di tutti gli oneri, anche non 
espressamente richiamati, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d'arte.

concio 6 sx - (fondazione) 69,95 69,95

concio 6 sx - (irrigidimenti) 17,87 17,87

concio 6 sx - (elevazione) 62,71 62,71

concio 5 sx - (fondazione) 68,91 68,91

concio 5 sx - (irrigidimenti) 11,90 11,90

concio 5 sx - (elevazione) 63,07 63,07

concio 4 sx - (fondazione) 42,45 42,45

concio 4 sx - (irrigidimenti) 11,90 11,90

concio 4 sx - (elevazione) 38,08 38,08

concio 3 sx - (fondazione) 69,91 69,91

concio 3 sx - (irrigidimenti) 11,36 11,36

concio 3 sx - (elevazione) 62,36 62,36

concio 2 sx - (fondazione) 42,45 42,45

concio 2 sx - (irrigidimenti) 10,47 10,47

concio 2 sx - (elevazione) 36,44 36,44

concio 1 sx - (fondazione) 61,95 61,95

concio 1 sx - (irrigidimenti) 11,32 11,32

concio 1 sx - (elevazione) 47,16 47,16

concio 1 dx - (fondazione) 62,64 62,64

concio 1 dx - (irrigidimenti) 11,32 11,32

concio 1 dx - (elevazione) 44,78 44,78

concio 2 dx - (fondazione) 42,45 42,45

concio 2 dx - (irrigidimenti) 10,48 10,48

concio 2 dx - (elevazione) 34,20 34,20

concio 3 dx - (fondazione) 69,25 69,25

concio 3 dx - (irrigidimenti) 11,36 11,36

concio 3 dx - (elevazione) 57,50 57,50

concio 4 dx - (fondazione) 42,04 42,04

concio 4 dx - (irrigidimenti) 10,15 10,15

concio 4 dx - (elevazione) 32,43 32,43

concio 5 dx - (fondazione) 69,87 69,87

concio 5 dx - (irrigidimenti) 9,76 9,76

concio 5 dx - (elevazione) 54,15 54,15

concio 6 sx - (fondazione) 69,88 69,88

concio 6 dx - (irrigidimenti) 14,86 14,86

concio 6 dx - (elevazione) 53,07 53,07

Totale m³ 1.440,45 110,00 158.449,50

210 Z.BR.PAN.Z.0331

Realizzazione di casseri in legno normale 
e/o multistrato o similare fornito in 
pannelli di varia lunghezza e altezza pari 
a 50 cm per opere di fondazione quali 
solette, travi, cordoli, plinti e quant'altro 
indicato negli elaborati grafici di progetto 
e/o specificamente richiesti dalla 
Direzione Lavori. Sono compresi inoltre 

Realizzazione di casseri in legno
normale e/o multistrato - opere di
fondazione
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

gli oneri per sbadacchiature e/o 
puntellazioni provvisore e di servizio alla 
casseratura e al getto nonché tutti gli 
oneri per smantellamento e 
ripiegamento delle attrezzature, 
compresa la pulizia delle tavole e la 
stesa di olio disarmante per il successivo 
riutilizzo. Il prezzo comprende inoltre 
sfridi di materiale, finiture piallate per 
getto a vista, materiale a perdere o 
riutilizzabile per le legature e fissaggio 
dei casseri in posizione, messa a piombo 
e in linea, la fornitura e la posa degli 
smussi, taglio delle legature sporgenti e 
sigillatura delle legature passanti e 
quant’altro necessario, anche non 
espressamente richiamato, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d’arte. Il cassero viene pagato a 
superficie bagnata di getto secondo le 
dimensioni di progetto.

concio 6 sx 30,63 30,63

concio 5 sx 19,50 19,50

concio 4 sx 23,68 23,68

concio 3 sx 19,50 19,50

concio 2 sx 22,68 22,68

concio 1 sx 17,55 17,55

concio 1 dx 22,36 22,36

concio 2 dx 23,68 23,68

concio 3 dx 24,64 24,64

concio 4 dx 18,80 18,80

concio 5 dx 26,60 26,60

concio 6 dx 26,60 26,60

Totale m² 276,22 15,00 4.143,30

220 Z.BR.PAN.Z.0341

Realizzazione di casseri in legno normale 
e/o multistrato o similare fornito in 
pannelli di varia lunghezza e altezza pari 
a 50 cm per opere in elevazione quali 
solette, travi, solai, banchinaggi, pilastri, 
muri, pile, muretti e quant'altro indicato 
negli elaborati grafici di progetto e/o 
specificamente richiesti dalla Direzione 
Lavori. Sono compresi inoltre gli oneri 
per sbadacchiature e/o puntellazioni 
provvisore e di servizio alla casseratura e 
al getto nonché tutti gli oneri per 
smantellamento e ripiegamento delle 
attrezzature, compresa la pulizia delle 
tavole e la stesa di olio disarmante per il 
successivo riutilizzo. Il prezzo comprende 
inoltre sfridi di materiale, finiture piallate 
per getto a vista, materiale a perdere o 
riutilizzabile per le legature e fissaggio 
dei casseri in posizione, messa a piombo 
e in linea, la fornitura e la posa degli 
smussi, taglio delle legature sporgenti e 
sigillatura delle legature passanti e 
quant’altro necessario, anche non 
espressamente richiamato, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d’arte. Il cassero viene pagato a 
superficie bagnata di getto secondo le 
dimensioni di progetto.

Realizzazione di casseri in legno
normale e/o multistrato - opere in
elevazione
verticali/orizzontali/inclinate
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

concio 6 sx 193,20 193,20

concio 5 sx 161,47 161,47

concio 4 sx 124,78 124,78

concio 3 sx 157,67 157,67

concio 2 sx 114,73 114,73

concio 1 sx 124,78 124,78

concio 1 dx 128,96 128,96

concio 2 dx 114,73 114,73

concio 3 dx 159,81 159,81

concio 4 dx 108,91 108,91

concio 5 dx 157,46 157,46

concio 6 dx 185,01 185,01

Totale m² 1.731,51 18,00 31.167,18

230 Z.BR.PAN.Z.0350

Formazione di difesa in pietrame con 
materiale presente in cantiere 
recuperato da difese esistenti da 
smontare o rinvenuto nel corso degli 
scavi di fondazione delle nuove opere o 
da recuperare nell'alveo del corso 
d'acqua. Il pietrame da recuperare e 
reimpiegare nella costruzione di nuove 
difese dovrà avere un volume minimo 
come indicato negli elaborati di progetto. 
Sono da ritenersi compensati i seguenti 
oneri: smontaggio di difesa esistente, 
recupero del pietrame presente in alveo, 
posa in opera del pietrame secondo la 
sagoma prevista nei disegni di progetto, 
intasamento degli interstizi fra masso e 
masso delle parti in elevazione con 
terreno vegetale e tutto quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

Formazione di difesa in pietrame
con materiale di recupero da difese
esistenti

pietrame (da recupero) per conci griglia 415,00 415,00

Totale m³ 415,00 16,20 6.723,00

240 Z.BR.PAN.Z.0170

Sovraprezzo alle voci "Z.BR.PAN.Z.0350" 
e "Z.BR.PAN.Z.0290" per intasamento 
della massicciata con calcestruzzo 
C25/30 (Rck ≥ 30 N/mmq), consistenza 
S5, classe di esposizione XC2, rapporto 
a/c <0,60, come da elaborati grafici, per 
getti strutturali. Il prezzo esposto è 
comprensivo di tutti gli oneri di fornitura 
secondo le prescrizione di capitolato 
tecnico, trasporto, miscelazione, 
pompaggio con idonei mezzi o altro tipo 
di movimentazione, sfridi, gestione delle 
forniture anche per volumi ridotti di 
getto, corretta posa, vibrazione con 
attrezzature idonee, livellamento 
adeguato alle quote di getto previste, 
pulizia delle autobotti e pompe (la pulizia 
dei mezzi dovrà essere effettuata avendo 
cura di non disperdere nell'ambiente i 
reflui derivanti dal lavaggio degli stessi). 
Sono compresi inoltre gli oneri per 
additivi specifici funzionali al getto in 
condizioni climatiche avverse (antigelo, 

Sovraprezzo alle voci
"Z.BR.PAN.Z.0350" e
"Z.BR.PAN.Z.0290" per intasamento
della massicciata con calcestruzzo
C25/30 (Rck ≥ 30 N/mmq)
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ritardante, etc.). Risultano inoltre a 
carico dell'appaltatore tutti gli oneri 
connessi al prelievo di campioni di 
calcestruzzo indicati dalla Direzione 
Lavori e secondo il criterio di controllo 
'tipo A' di miscela omogenea, la loro 
gestione, maturazione, invio al 
laboratorio di prova autorizzato nonché il 
rilascio del certificato di prova a rottura 
dei campioni inviati. Il calcestruzzo dovrà 
essere preventivamente qualificato 
mediante presentazione di relativo mix 
design per ogni tipologia e classe di 
resistenza ed esposizione.
Il materiale dovrà presentare un 
adeguato dosaggio di cemento, inerti di 
granulometria max 32 mm, 
superfluidificanti ed acqua tale da 
garantire, per la specifica classe di 
resistenza, resistenze minime a 28 giorni 
di stagionatura tali da superare le 
specifiche prove di accettazione previste 
dalla normativa vigente. Il prezzo è 
comprensivo di tutti gli oneri, anche non 
espressamente richiamati, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d'arte.

per conci griglia 415,00 415,00

Totale m³ 415,00 24,50 10.167,50

250 Z.BR.PAN.0200

Sovraprezzo alla realizzazione di casseri 
di cui alla voci "Z.BR.PAN.Z.0331" e 
"Z.BR.PAN.Z.0341" per l'impiego di rete 
ferma getto in prossimità delle zone di 
contatto tra elementi strutturali realizzati 
in più fasi.

Sovraprezzo alla realizzazione di
casseri di cui alla voci
"Z.BR.PAN.Z.0331" e
"Z.BR.PAN.Z.0341" per rete ferma
getto

concio 6 sx 23,67 23,67

concio 5 sx 13,19 13,19

concio 4 sx 21,07 21,07

concio 3 sx 13,12 13,12

concio 2 sx 19,92 19,92

concio 1 dx 16,37 16,37

concio 2 dx 19,92 19,92

concio 3 dx 23,53 23,53

concio 4 dx 18,55 18,55

concio 5 dx 23,48 23,48

concio 6 dx 15,82 15,82

Totale m² 208,64 6,50 1.356,16

260 Z.BR.PAN.Z.0210

Sovraprezzo alla realizzazione di casseri 
di cui alla voci "Z.BR.PAN.Z.0331" e 
"Z.BR.PAN.Z.0341" per realizzazioni 
specifiche.  

Sovraprezzo alla realizzazione di
casseri di cui alla voci
"Z.BR.PAN.Z.0331" e
"Z.BR.PAN.Z.0341" per realizzazioni
specifiche

concio 6 sx 88,17 88,17

concio 5 sx 89,10 89,10

concio 4 sx 52,20 52,20
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

concio 3 sx 86,24 86,24

concio 2 sx 49,33 49,33

concio 1 sx 25,30 25,30

concio 1 dx 56,35 56,35

concio 2 dx 49,33 49,33

concio 3 dx 88,96 88,96

concio 4 dx 52,79 52,79

concio 5 dx 93,81 93,81

concio 6 dx 99,09 99,09

Totale m² 830,67 6,70 5.565,49

270 Z.BR.PAN.Z.0490

Realizzazione di perniature mediante 
perforazioni di elementi in calcestruzzo 
e/o muratura con idonea attrezzatura, 
diametro massimo 37 mm, al fine di 
permettere l’inserimento di barre in 
acciaio (conteggiato a parte). La voce 
comprende inoltre la pulizia, il lavaggio e 
bagnatura a saturazione dei fori, la posa 
della barra a qualsiasi altezza e 
l’inghisaggio mediante resina epossidica 
tipo HILTI "HIT-RE 500 V3" o similare. Il 
prezzo è comprensivo della fornitura dei 
materiali tutti, la posa, gli accessori, il 
trasporto, lo stoccaggio, gli sfridi, la 
movimentazione, il tiro in quota, il 
tracciamento, l'adeguamento alle 
effettive condizioni di posa, certificazioni 
e quant’altro necessario, anche non 
espressamente richiamato, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d’arte.

Realizzazione di perniature

spina tipo "A" - valle - ∅30/600 mm 4,00 0,32 1,28

spina tipo "A" - valle - ∅30/1000 mm 365,00 0,32 116,80

spina tipo "A" - monte - ∅30/1000 mm 113,00 0,32 36,16

Totale m 154,24 34,00 5.244,16

280 A23.001.050.a

saldatura a cordoni d'angolo.

saldatura a cordoni d'angolo

A23.001.050

Saldatura in opera di strutture metalliche
in conformità alle norme vigenti, fatta
eccezione per la saldatura dei connettori:

Saldatura in opera di strutture
metalliche in conformità alle norme
vigenti, fatta eccezione per la
saldatura dei connettori:

CARPENTERIE METALLICHE Carpenteria
in acciaio in profilati laminati a caldo della
serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
piatti compresi eventuali connettori,
piastre di attacco e di irrigidimento, taglio
a misura, forature, flange, bullonatura o
saldatura e quanto altro occorre per dare
l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi
e verniciature:

CARPENTERIE METALLICHE

CARPENTERIE METALLICHE

CARPENTERIE METALLICHE

spina tipo "B" - monte - ∅24 0,25 3.900,00 975,00

spina tipo "B" - monte - ∅30 0,38 2.700,00 1.026,00

Totale cmc 2.001,00 0,23 460,23

290 Z.BR.PAN.Z.0370

Fornitura e posa di carpenteria metallica, 

Fornitura e posa di carpenteria
metallica S355J0W-H - classe di
esecuzione EXC2
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

costituita da acciaio Cor-Ten (Tipo B) 
per carpenterie metalliche S355J0W-H. 
Tale carpenteria sarà realizzata mediante 
misure e rilievi di dettaglio in sito per lo 
sviluppo dei disegni costruttivi di officina, 
prefabbricazione della carpenteria 
metallica mediate taglio, 
preassemblaggio, foratura, bullonature, 
saldature e sagomatura dei vari pezzi 
componenti la struttura in base alle 
indicazioni di progetto.  Nel prezzo sono 
compresi tutti gli oneri di fornitura della 
carpenteria in acciaio corten, tagliata in 
misura, saldata e completa di tutti gli 
accessori previsti in progetto, idonea alla 
posa. Sono previsti inoltre gli oneri di 
trasporto, sfridi di lavorazione, 
movimentazioni in genere, tiro in quota, 
preassemblaggi, fissaggi definitivi, posa 
di tutti gli elementi componenti, 
posizionamento della struttura previo 
spessoramenti e varo delle strutture con 
idonei mezzi meccanici.

monte (profilo di contenimento ≠8 mm) 15,70 153,00 2.402,10

valle (profilo di contenimento ≠8 mm) 15,70 153,00 2.402,10

monte (zanche) 31,97 31,97

valle (zanche) 31,97 31,97

parete di regolazione (profilo di
contenimento ≠8 mm)

15,70 153,00 2.402,10

parete di regolazione (zanche) 34,63 34,63

Totale kg 7.304,87 3,05 22.279,85

300 Z.BR.PAN.0273

Messa a terra della struttura, dagli 
elementi in elevazioni sino alle 
fondazioni, mediante fornitura e posa in 
opera di corda nuda - Sez. 50 mmq e di 
tutti quegli elementi per il fissaggio, 
quali piastrine, tronchetti, morsetto, 
capicorda, ecc. Nella voce si intende 
compresa anche la realizzazione del foro 
di predisposizione sulle carpenterie per il 
passaggio del capocorda, nonché degli 
oneri per la redazione delle certificazioni 
di conformità.

Impianto di messa a terra -
INTERVENTO A

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.197,91 1.197,91

310 Z.BR.PAN.Z.0431

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq), classe di 
esposizione XC4, consistenza S4, 
rapporto a/c <0,50, come da elaborati 
grafici, per getti strutturali con 
betonaggio realizzato in presenza di 
ferro tondo d'armatura con delimitazione 
fra casseri. Il prezzo esposto è 
comprensivo di tutti gli oneri di fornitura 
secondo le prescrizione di capitolato 
tecnico, trasporto, miscelazione, 
pompaggio con idonei mezzi o altro tipo 
di movimentazione, sfridi, gestione delle 
forniture anche per volumi ridotti di 
getto, corretta posa, vibrazione con 
attrezzature idonee, livellamento 
adeguato alle quote di getto previste, 

Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo C32/40 (Rck ≥ 40
N/mmq) - XC4 - per opere in
elevazione
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

controllo della posizione di cassette, 
riservazioni ed inserterie in genere, 
bagnatura preventiva dei casseri e 
bagnatura delle superfici di getto 
esposte e/o protezione in caso di 
condizioni atmosferiche avverse, pulizia 
delle autobotti e pompe (la pulizia dei 
mezzi dovrà essere effettuata avendo 
cura di non disperdere nell'ambiente i 
reflui derivanti dal lavaggio degli stessi). 
Sono compresi inoltre gli oneri per 
additivi specifici funzionali al getto in 
condizioni climatiche avverse (antigelo, 
ritardante, etc.). Risultano inoltre a 
carico dell'appaltatore tutti gli oneri 
connessi al prelievo di campioni di 
calcestruzzo indicati dalla Direzione 
Lavori e secondo il criterio di controllo 
'tipo A' di miscela omogenea, la loro 
gestione, maturazione, invio al 
laboratorio di prova autorizzato nonché il 
rilascio del certificato di prova a rottura 
dei campioni inviati. Il calcestruzzo dovrà 
essere preventivamente qualificato 
mediante presentazione di relativo mix 
design per ogni tipologia e classe di 
resistenza ed esposizione.
Il materiale dovrà presentare un 
adeguato dosaggio di cemento, inerti di 
granulometria max 20 mm, 
superfluidificanti ed acqua tale da 
garantire, per la specifica classe di 
resistenza, resistenze minime a 28 giorni 
di stagionatura tali da superare le 
specifiche prove di accettazione previste 
dalla normativa vigente. Il prezzo è 
comprensivo di tutti gli oneri, anche non 
espressamente richiamati, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d'arte.

concio 6 sx - (parete regolazione) 29,48 29,48

concio 5 sx - (parete regolazione) 29,48 29,48

concio 4 sx - (parete regolazione) 17,69 17,69

concio 3 sx - (parete regolazione) 28,32 28,32

concio 2 sx - (parete regolazione) 15,87 15,87

concio 1 sx - (parete regolazione) 22,50 22,50

concio 1 dx - (parete regolazione) 22,50 22,50

concio 2 dx - (parete regolazione) 15,87 15,87

concio 3 dx - (parete regolazione) 28,32 28,32

concio 4 dx - (parete regolazione) 16,91 16,91

concio 5 dx - (parete regolazione) 29,75 29,75

concio 6 dx - (parete regolazione) 32,46 32,46

Totale m³ 289,15 115,00 33.252,25

320 Z.BR.PAN.Z.0400

Tirafondi per l'ancoraggio di strutture 
alle fondazioni, realizzati mediante barre 
tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi 
qualità, filettati in testa per una 
adeguata lunghezza, e dotati di un 
sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, 
compresi: contropiastra a perdere da 
utilizzare come dima per il 
posizionamento dei tirafondi, i dadi, 
spessori di aggiustaggio per la 
piombatura del pilastro e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita a regola 
d'arte.

Tirafondi per l'ancoraggio di
strutture alle fondazioni

- 15 -



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A02 - Interventi sulla briglia selettiva

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

dente - sx 170,00 170,00

dente - centrale sx 170,00 170,00

dente - centrale dx 170,00 170,00

futuri nuovi "denti" 3.465,00 3.465,00

Totale kg 3.975,00 3,90 15.502,50

Totale A02 - Interventi sulla
briglia selettiva Euro

876.185,10
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QUADRO D’ INCIDENZA DELLA MANODOPERA   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D ’ IMPRESA:  

          

 CAPOGRUPPO MANDANTE     

Intervento A 

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del 

materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume 

Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto – MO 

Intervento B 

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni 

spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume 

Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO 

  



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A03 - Vasca dissipazione

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

330 Z.BR.PAN.Z.0310

Scavo per la risagomatura di sezioni 
d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con 
mezzi meccanici, anche in presenza di 
acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per 
dare il lavoro eseguito a regola d'arte, 
con spostamento e sistemazione del 
materiale di risulta nell'ambito del 
cantiere.

Scavo per la risagomatura di sezioni
d'alveo

imposta piano quota +50.00 3.000,00 3.000,00

Totale m³ 3.000,00 3,00 9.000,00

340 Z.BR.PAN.Z.0320

Formazione di rilevato per costruzione di 
corpi arginali e ripresa di frane, con 
impiego di terra proveniente da scavi, 
compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro eseguito a regola d’arte.

Formazione di rilevato

creazione piano di imposta a quota
+50.00

500,00 500,00

vasca dissipazione 130,00 15,15 0,50 984,75

Totale m³ 1.484,75 1,45 2.152,89

350 Z.BR.PAN.Z.0360

Fornitura e stesa di geotessile in 
poliestere a filamenti continui, 
grammatura di 500 gr/mq, da posare 
adeguatamente sormontato e pronto a 
ricevere il reinterro per successivi strati. 
Pagato su superficie netta del fondo 
scavo (compresa incidenza sormonti e 
risvolti necessari). Il prezzo è 
comprensivo della fornitura dei materiali 
tutti, trasporto, movimentazione, 
stoccaggio, sfridi, tagli, posa, pulizia pre 
posa e quant'altro necessario per fornire 
il lavoro completo e finito a perfetta 
regola d'arte.

Fornitura e stesa di geotessile in
poliestere - grammatura 500 g/mq

vasca dissipazione (compresi risvolti su
taglione e briglia)

130,00 18,35 2.385,50

Totale m² 2.385,50 1,56 3.721,38

360 Z.BR.PAN.Z.0290

Fornitura e posa di pietrame lapideo, con 
elementi di peso medio variabile tra 
1.000 Kg e 3.000 Kg, in opera per 
formazione di difese radenti, costruzione 
di pennelli, briglie, soglie, rampe 
compreso tutti gli scavi per l'imposta 
delle opere. Il prezzo è comprensivo 
della fornitura dei materiali tutti, 
trasporto, movimentazione, stoccaggio, 
sfridi, tagli, posa, pulizia pre posa e 
quant'altro necessario per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d'arte. 

Fornitura e posa di pietrame
lapideo: elementi di peso medio
variabile tra 1.000 Kg e 3.000 Kg

vasca dissipazione 130,00 15,15 1,00 1.969,50

-1.135,00 -1.135,00

Totale m³ 834,50 45,00 37.552,50

370 Z.BR.PAN.Z.0350

Formazione di difesa in pietrame con 

Formazione di difesa in pietrame
con materiale di recupero da difese
esistenti
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A03 - Vasca dissipazione

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

materiale presente in cantiere 
recuperato da difese esistenti da 
smontare o rinvenuto nel corso degli 
scavi di fondazione delle nuove opere o 
da recuperare nell'alveo del corso 
d'acqua. Il pietrame da recuperare e 
reimpiegare nella costruzione di nuove 
difese dovrà avere un volume minimo 
come indicato negli elaborati di progetto. 
Sono da ritenersi compensati i seguenti 
oneri: smontaggio di difesa esistente, 
recupero del pietrame presente in alveo, 
posa in opera del pietrame secondo la 
sagoma prevista nei disegni di progetto, 
intasamento degli interstizi fra masso e 
masso delle parti in elevazione con 
terreno vegetale e tutto quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

vasca dissipazione (da recupero) 1.135,00 1.135,00

Totale m³ 1.135,00 16,20 18.387,00

Totale A03 - Vasca dissipazione
Euro

70.813,77
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QUADRO D’ INCIDENZA DELLA MANODOPERA   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D ’ IMPRESA:  

          

 CAPOGRUPPO MANDANTE     

Intervento A 

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del 

materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume 

Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto – MO 

Intervento B 

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni 

spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume 

Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO 

  



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A04 - Difese spondali

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

380 Z.BR.PAN.Z.0310

Scavo per la risagomatura di sezioni 
d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con 
mezzi meccanici, anche in presenza di 
acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per 
dare il lavoro eseguito a regola d'arte, 
con spostamento e sistemazione del 
materiale di risulta nell'ambito del 
cantiere.

Scavo per la risagomatura di sezioni
d'alveo

sponde - sx - monte 340,00 340,00

Totale m³ 340,00 3,00 1.020,00

390 Z.BR.PAN.Z.0360

Fornitura e stesa di geotessile in 
poliestere a filamenti continui, 
grammatura di 500 gr/mq, da posare 
adeguatamente sormontato e pronto a 
ricevere il reinterro per successivi strati. 
Pagato su superficie netta del fondo 
scavo (compresa incidenza sormonti e 
risvolti necessari). Il prezzo è 
comprensivo della fornitura dei materiali 
tutti, trasporto, movimentazione, 
stoccaggio, sfridi, tagli, posa, pulizia pre 
posa e quant'altro necessario per fornire 
il lavoro completo e finito a perfetta 
regola d'arte.

Fornitura e stesa di geotessile in
poliestere - grammatura 500 g/mq

sponde - sx - monte 20,00 20,00 400,00

Totale m² 400,00 1,56 624,00

400 Z.BR.PAN.Z.0350

Formazione di difesa in pietrame con 
materiale presente in cantiere 
recuperato da difese esistenti da 
smontare o rinvenuto nel corso degli 
scavi di fondazione delle nuove opere o 
da recuperare nell'alveo del corso 
d'acqua. Il pietrame da recuperare e 
reimpiegare nella costruzione di nuove 
difese dovrà avere un volume minimo 
come indicato negli elaborati di progetto. 
Sono da ritenersi compensati i seguenti 
oneri: smontaggio di difesa esistente, 
recupero del pietrame presente in alveo, 
posa in opera del pietrame secondo la 
sagoma prevista nei disegni di progetto, 
intasamento degli interstizi fra masso e 
masso delle parti in elevazione con 
terreno vegetale e tutto quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

Formazione di difesa in pietrame
con materiale di recupero da difese
esistenti

sponde - sx - monte (da recupero) 380,00 380,00

Totale m³ 380,00 16,20 6.156,00

410 Z.BR.PAN.Z.0300

Rinterro compreso l'avvicinamento dei 
materiali, il compattamento a strati dei 
materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno 
preesistente ed il costipamento 
prescritto, con materiale di risulta 
proveniente da scavo.

Rinterro con materiale di risulta
proveniente da scavo

sponde - sx - monte 45,00 45,00

Totale m³ 45,00 3,80 171,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A04 - Difese spondali

01 - Intervento A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 45,00 3,80

Totale A04 - Difese spondali
Euro

7.971,00
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QUADRO D’ INCIDENZA DELLA MANODOPERA   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D ’ IMPRESA:  

          

 CAPOGRUPPO MANDANTE     

Intervento A 

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del 

materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume 

Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto – MO 

Intervento B 

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni 

spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume 

Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO 

  



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B01 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3000 Z.BR.PAN.Z.0500

Installazione e sgombero del cantiere 
per la realizzazione delle 
sottofondazionie di progetto - 
INTERVENTO B. Approntamento e 
rimozione di unità di produzione 
completa, costituita da tutti i macchinari, 
attrezzature e personale necessari, ivi 
compreso ogni onere per il trasporto in 
andata e ritorno di quanto sopra detto, 
nonché l'approntamento delle strade di 
accesso e di movimentazione interna. Il 
prezzo unitario comprende altresì:
- l'eventuale spostamento per le diverse
fasi operative previste da progetto;
- il carico, lo scarico, il montaggio e lo
smontaggio delle attrezzature
necessarie;
- l'adattamento eventualmente 
necessario degli utensili a metodi di 
perforazione differenti;
- pulizia delle aree;
- smaltimento e conferimento a discarica
dei prodotti tutti, derivanti dalle
lavorazioni.
Contabilizzato una sola volta anche per
impieghi in più zone di lavoro.

Impianto e spianto cantiere per
sottofondazioni - INTERVENTO B

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.431,60 1.431,60

3010 Z.BR.PAN.0100

Esecuzione di micropalo verticale, 
tecnologia a rotazione con tricono e 
rivestimento provvisorio, con 
contemporaneo pompaggio di acqua. 
Perforazione Ø 300 mm, compresa 
iniezione a pressione di miscela 
cementizia (cemento 425) con rapporto 
a/c 0,5 o betoncino premiscelato, fino a 
2 volte il volume teorico del foro. Il 
prezzo prevede il piazzamento della 
perforatrice sul foro, la perforazione del 
diametro previsto dal progetto, la 
rotazione in avanzamento combinato con 
il tubolare di rivestimento, la pulizia del 
foro con acqua in pressione a foro 
ultimato, la posa del tubolare d’armatura 
e la sua cementazione pompando la 
malta o la boiacca di cemento sopra 
descritte dal fondo del tubolare con il 
contemporaneo ritiro del rivestimento 
sino al completamento del getto, nonché 
lo smaltimento di qualsiasi materiale di 
risulta. Il prezzo è comprensivo di tutti 
gli oneri, anche non espressamente 
richiamati, per fornire il lavoro completo 
e finito a perfetta regola d’arte.

Esecuzione di micropalo verticale -
diam. 300 mm

micropali 98,00 9,00 882,00

Totale m 882,00 75,00 66.150,00

3020 A02.049.010 Armatura per micropali costituita
da tubi di sezione idonea

A02.049

MICROPALI

MICROPALI

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E
FONDAZIONI PROFONDE

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E
FONDAZIONI PROFONDE
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B01 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Armatura per micropali costituita da tubi 
di sezione idonea determinata dal 
calcolo, in acciaio con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a 
mezzo di appositi manicotti filettati o 
saldati, muniti di finestrature 
opportunamente distanziate, comprensivi 
di manicotti di gomma e di valvole di 
non ritorno e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.

determinata dal calcolo, in acciaio
con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a., congiunti a
mezzo di appositi manicotti filettati
o saldati, muniti di finestrature
opportunamente di

armatura micropali - profilo tubolare
∅168,3 ≠ 6 mm

2.352,00 9,70 22.814,40

Totale kg 22.814,40 1,60 36.503,04

3030 Z.BR.PAN.0130

Fornitura e posa di acciaio in barre per 
armature di conglomerato cementizio ad 
aderenza migliorata del tipo B450C, 
sagomato e saldato all'armatura dei 
micropali, previa raschiatura e pulizia 
della stessa quest’ultima compresa nel 
prezzo, mediante smerigliatrice 
meccanica per la zona interessata al 
collegamento. Il prezzo è comprensivo 
degli oneri per la fornitura e posa dei 
materiali tutti, trasporto, stoccaggio, 
movimentazione, tiro in quota, sfridi e 
quant'altro necessario, anche non 
espressamente richiamato, per dare il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d'arte.

Armatura sommità dei profili
metallici delle sottofondazioni

struttura contenimento vasca
dissipazione

98,00 98,00

Totale Cadauno 98,00 40,60 3.978,80

3040 Z.BR.PAN.Z.0380

Realizzazione di magro di pulizia di fondo 
scavo e ricoprimento tubazioni, 
opportunamente steso e livellato rispetto 
al predefinito livello d'imposta, composto 
da conglomerato cementizio con 
cemento 42.5 R dosaggio 200kg/mc, con 
idoneo mix design da sottoporre alla 
D.L.. Tale materiale sarà steso in 
spessore e con debordo rispetto al 
perimetro di impronta, come indicato 
negli elaborati grafici. Il prezzo è 
comprensivo della fornitura dei materiali 
tutti, trasporto, miscelazione, pompaggio 
con idonei mezzi o altro tipo di 
movimentazione, sfridi, gestione delle 
forniture anche per volumi ridotti di 
getto, corretta posa e livellamento 
adeguato alle quote di getto previste. Il 
prezzo è comprensivo di tutti gli oneri, 
anche non espressamente richiamati, per 
fornire il lavoro completo e finito a 
perfetta regola d'arte. La misurazione 
viene convenzionalmente effettuata sulle 
superfici di impronta dei manufatti 
sovrastanti fatto salvo diversa richiesta 
della Direzione Lavori.

Realizzazione di magro di pulizia di
fondo scavo - dosaggio 200 kg/mc

struttura contenimento vasca 2,00 7,65 1,80 0,15 4,13
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B01 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

dissipazione - n.2 elementi terminali

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi

11,00 12,00 1,80 0,15 35,64

Totale m³ 39,77 71,00 2.823,67

3050 Z.BR.PAN.Z.0421

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
C32/40 (Rck ≥ 40 N/mmq), classe di 
esposizione XC4, consistenza S4, 
rapporto a/c <0,50, come da elaborati 
grafici, per getti strutturali con 
betonaggio realizzato in presenza di 
ferro tondo d'armatura con delimitazione 
fra casseri. Il prezzo esposto è 
comprensivo di tutti gli oneri di fornitura 
secondo le prescrizione di capitolato 
tecnico, trasporto, miscelazione, 
pompaggio con idonei mezzi o altro tipo 
di movimentazione, sfridi, gestione delle 
forniture anche per volumi ridotti di 
getto, corretta posa, vibrazione con 
attrezzature idonee, livellamento 
adeguato alle quote di getto previste, 
controllo della posizione di cassette, 
riservazioni ed inserterie in genere, 
bagnatura preventiva dei casseri e 
bagnatura delle superfici di getto 
esposte e/o protezione in caso di 
condizioni atmosferiche avverse, pulizia 
delle autobotti e pompe (la pulizia dei 
mezzi dovrà essere effettuata avendo 
cura di non disperdere nell'ambiente i 
reflui derivanti dal lavaggio degli stessi). 
Sono compresi inoltre gli oneri per 
additivi specifici funzionali al getto in 
condizioni climatiche avverse (antigelo, 
ritardante, etc.). Risultano inoltre a 
carico dell'appaltatore tutti gli oneri 
connessi al prelievo di campioni di 
calcestruzzo indicati dalla Direzione 
Lavori e secondo il criterio di controllo 
'tipo A' di miscela omogenea, la loro 
gestione, maturazione, invio al 
laboratorio di prova autorizzato nonché il 
rilascio del certificato di prova a rottura 
dei campioni inviati. Il calcestruzzo dovrà 
essere preventivamente qualificato 
mediante presentazione di relativo mix 
design per ogni tipologia e classe di 
resistenza ed esposizione.
Il materiale dovrà presentare un 
adeguato dosaggio di cemento, inerti di 
granulometria max 32 mm, 
superfluidificanti ed acqua tale da 
garantire, per la specifica classe di 
resistenza, resistenze minime a 28 giorni 
di stagionatura tali da superare le 
specifiche prove di accettazione previste 
dalla normativa vigente. Il prezzo è 
comprensivo di tutti gli oneri, anche non 
espressamente richiamati, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d'arte.

Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo C32/40 (Rck ≥ 40
N/mmq) - XC4 - per opere di
fondazione

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(fondazione)

2,00 7,50 1,50 0,80 18,00

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi
(fondazione)

11,00 12,00 1,50 0,80 158,40
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B01 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(elevazione)

2,00 7,50 0,50 1,70 12,75

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi
(elevazione)

11,00 12,00 0,50 1,70 112,20

tirafondi per futuri nuovi "denti" 21,00 1,50 2,85 0,30 26,93

Totale m³ 328,28 110,00 36.110,80

3060 Z.BR.PAN.Z.0331

Realizzazione di casseri in legno normale 
e/o multistrato o similare fornito in 
pannelli di varia lunghezza e altezza pari 
a 50 cm per opere di fondazione quali 
solette, travi, cordoli, plinti e quant'altro 
indicato negli elaborati grafici di progetto 
e/o specificamente richiesti dalla 
Direzione Lavori. Sono compresi inoltre 
gli oneri per sbadacchiature e/o 
puntellazioni provvisore e di servizio alla 
casseratura e al getto nonché tutti gli 
oneri per smantellamento e 
ripiegamento delle attrezzature, 
compresa la pulizia delle tavole e la 
stesa di olio disarmante per il successivo 
riutilizzo. Il prezzo comprende inoltre 
sfridi di materiale, finiture piallate per 
getto a vista, materiale a perdere o 
riutilizzabile per le legature e fissaggio 
dei casseri in posizione, messa a piombo 
e in linea, la fornitura e la posa degli 
smussi, taglio delle legature sporgenti e 
sigillatura delle legature passanti e 
quant’altro necessario, anche non 
espressamente richiamato, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d’arte. Il cassero viene pagato a 
superficie bagnata di getto secondo le 
dimensioni di progetto.

Realizzazione di casseri in legno
normale e/o multistrato - opere di
fondazione

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(fondazione)

4,00 7,50 0,80 24,00

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(fondazione testa)

2,00 1,50 0,80 2,40

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi
(fondazione)

22,00 12,00 0,80 211,20

struttura contenimento vasca
dissipazione - collegamenti tra elementi
(fondazione testa)

12,00 1,50 0,80 14,40

Totale m² 252,00 15,00 3.780,00

3070 Z.BR.PAN.Z.0341

Realizzazione di casseri in legno normale 
e/o multistrato o similare fornito in 
pannelli di varia lunghezza e altezza pari 
a 50 cm per opere in elevazione quali 
solette, travi, solai, banchinaggi, pilastri, 
muri, pile, muretti e quant'altro indicato 
negli elaborati grafici di progetto e/o 
specificamente richiesti dalla Direzione 
Lavori. Sono compresi inoltre gli oneri 
per sbadacchiature e/o puntellazioni 
provvisore e di servizio alla casseratura e 

Realizzazione di casseri in legno
normale e/o multistrato - opere in
elevazione
verticali/orizzontali/inclinate
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B01 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

al getto nonché tutti gli oneri per 
smantellamento e ripiegamento delle 
attrezzature, compresa la pulizia delle 
tavole e la stesa di olio disarmante per il 
successivo riutilizzo. Il prezzo comprende 
inoltre sfridi di materiale, finiture piallate 
per getto a vista, materiale a perdere o 
riutilizzabile per le legature e fissaggio 
dei casseri in posizione, messa a piombo 
e in linea, la fornitura e la posa degli 
smussi, taglio delle legature sporgenti e 
sigillatura delle legature passanti e 
quant’altro necessario, anche non 
espressamente richiamato, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d’arte. Il cassero viene pagato a 
superficie bagnata di getto secondo le 
dimensioni di progetto.

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(elevazione)

4,00 7,50 1,70 51,00

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(elevazione testa)

2,00 0,50 1,70 1,70

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi
(elevazione)

22,00 12,00 1,70 448,80

struttura contenimento vasca
dissipazione - collegamenti tra elementi
(elevazione testa)

12,00 0,50 1,70 10,20

tirafondi per futuri nuovi "denti" 21,00 8,70 0,30 54,81

Totale m² 566,51 18,00 10.197,18

3080 Z.BR.PAN.Z.0391

Fornitura, lavorazione, preassemblaggio 
e posa di acciaio tondo ad aderenza 
migliorata in barre e pannelli (rete 
elettrosaldata) per armatura di getti in 
calcestruzzo per fondazioni in genere, 
pile, solette, muri, scatolari, pilastri, travi 
in genere, solette, sbalzi, velette, cordoli 
su muri, corree solai, murette di 
recinzione e quant'altro indicato negli 
elaborati grafici di progetto e/o 
specificamente richiesti dalla Direzione 
Lavori. L'acciaio sarà del tipo B450C 
saldabile e dovrà essere conforme alle 
prescrizioni del D.M. 14.01.08. Ogni 
fornitura sarà accompagnata da 
certificato di ferriera allegato alla bolla di 
trasporto, mentre la Direzione Lavori 
provvederà ad effettuare tutti i controlli 
previsti per normativa con oneri tutti 
(prelievi, invii e certificazioni di 
laboratori) a carico dell'Appaltatore. Il 
prezzo è comprensivo di tutti gli oneri di 
fornitura, trasporto, lavorazione, 
preassemblaggio, stoccaggio, 
movimentazione, posa, legature e 
relativo materiale, saldature fornitura e 
posa di appositi distanziatori in plastica, 
cemento, ferro o altro materiale per 
garantire i copriferri, distanziali e 
irrigidimenti di gabbie e sovrapposizione 
della rete elettrosaldata di almeno due 
maglie in tutte le direzioni. Il prezzo è 
valido per qualunque diametro del tondo 
posato, per ogni tipologia di gabbia 
d'armatura e per ogni tipologia di rete 

Acciaio B450C tondo ad aderenza
migliorata in barre e pannelli per
armatura
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B01 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

elettrosaldata. Il prezzo è comprensivo 
di ogni onere, anche non espressamente 
richiamato, per fornire il lavoro completo 
e finito a perfetta regola d'arte, pronto 
per il successivo getto. Le quantità 
contabili saranno desunte dagli elaborati 
grafici di progetto su tabella ferri 
predisposta dall'Appaltatore e verificata 
contabilmente dalla Direzione Lavori. Per 
quanto concerne la rete elettrosaldata, le 
quantità saranno desunte in base ai 
metri quadrati di muri e/o solette armate 
con la stessa per il peso specifico a 
metro quadrato escludendo quindi le 
sovrapposizioni. Non sarà accettata 
contabilità effettuata in base alle pesate 
del materiale in ingresso al cantiere. I 
pesi da adottare ai fini contabili per i vari 
diametri sono quelli previsti dalle norme 
UNI.

struttura contenimento vasca
dissipazione

20.085,00 20.085,00

Totale kg 20.085,00 1,10 22.093,50

3090 Z.BR.PAN.Z.0370

Fornitura e posa di carpenteria metallica, 
costituita da acciaio Cor-Ten (Tipo B) 
per carpenterie metalliche S355J0W-H. 
Tale carpenteria sarà realizzata mediante 
misure e rilievi di dettaglio in sito per lo 
sviluppo dei disegni costruttivi di officina, 
prefabbricazione della carpenteria 
metallica mediate taglio, 
preassemblaggio, foratura, bullonature, 
saldature e sagomatura dei vari pezzi 
componenti la struttura in base alle 
indicazioni di progetto.  Nel prezzo sono 
compresi tutti gli oneri di fornitura della 
carpenteria in acciaio corten, tagliata in 
misura, saldata e completa di tutti gli 
accessori previsti in progetto, idonea alla 
posa. Sono previsti inoltre gli oneri di 
trasporto, sfridi di lavorazione, 
movimentazioni in genere, tiro in quota, 
preassemblaggi, fissaggi definitivi, posa 
di tutti gli elementi componenti, 
posizionamento della struttura previo 
spessoramenti e varo delle strutture con 
idonei mezzi meccanici.

Fornitura e posa di carpenteria
metallica S355J0W-H - classe di
esecuzione EXC2

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(profilo di contenimento ≠8 mm)

62,80 7,50 471,00

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi
(profilo di contenimento ≠8 mm)

345,40 12,00 4.144,80

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.2 elementi terminali
(zanche)

6,39 6,39

struttura contenimento vasca
dissipazione - n.11 elementi intermedi
(zanche)

58,61 58,61

Totale kg 4.680,80 3,05 14.276,44

3100 Z.BR.PAN.0282

Messa a terra della struttura, dagli 
elementi in elevazioni sino alle 
fondazioni, mediante fornitura e posa in 
opera di corda nuda - Sez. 50 mmq e di 

Impianto di messa a terra -
INTERVENTO B
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B01 - Traversa di contenimento della vasca di dissipazione

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

tutti quegli elementi per il fissaggio, 
quali piastrine, tronchetti, morsetto, 
capicorda, ecc. Nella voce si intende 
compresa anche la realizzazione del foro 
di predisposizione sulle carpenterie per il 
passaggio del capocorda, nonché degli 
oneri per la redazione delle certificazioni 
di conformità.

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 678,62 678,62

3110 Z.BR.PAN.Z.0440

Fornitura e posa di pannello in EPS, 
superficie ruvida senza pelle, prodotte 
con gas senza CFC e HCFC, con 
resistenza alla compressione kPa 100, 
reazione al fuoco Euroclasse E, conformi 
alla norma UNI EN 13163, con 
marcatura CE. Il prezzo è comprensivo 
della fornitura dei materiali tutti, il 
trasporto, la movimentazione, lo 
stoccaggio, la preparazione del piano di 
posa, gli adattamenti plano-altimetrici 
alle effettive condizioni di posa, i tagli, la 
posa secondo le indicazioni della 
Direzione lavori con il fissaggio a 
qualsiasi tipo di struttura, gli sfridi e la 
pulizia finale con carico e trasporto delle 
macerie a discarica (compresi gli oneri). 
Sono compresi nel prezzo inoltre tutti gli 
oneri, anche non espressamente 
richiamati, per fornire il lavoro completo 
e finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo 
viene esposto per ogni metro quadrato 
di pannello posato.

Fornitura e posa di pannello in EPS -
spessore 5 cm

tirafondi per futuri nuovi "denti" 21,00 1,20 2,55 64,26

Totale m² 64,26 11,00 706,86

3120 Z.BR.PAN.0140

Fornitura e posa di tappi in LPDE, a 
protezione delle "teste" dei tirafondi, 
secondo le geometrie indicate negli 
elaborati di progetto previo ingrassaggio 
con grasso industriale formulato con oli 
minerali ad alto indice di viscosità ed 
ispessente idrossisterato di litio. Il prezzo 
è comprensivo della fornitura dei 
materiali tutti, il trasporto, lo stoccaggio, 
la movimentazione, gli sfridi, la posa in 
opera, l'accurata sigillatura e chiusura di 
superfici di contatto, la pulitura della 
superficie finita e quant’altro necessario, 
anche non espressamente richiamato, 
per fornire il lavoro completo e finito a 
perfetta regola d’arte. E’ previsto l’onere 
della campionatura da sottoporre alla 
D.L..

Fornitura e posa di tappi in LPDE, a
protezione delle "teste" dei
tirafondi

tirafondi per futuri nuovi "denti" 420,00 420,00

Totale Cadauno 420,00 15,00 6.300,00

Totale B01 - Traversa di
contenimento della vasca di

dissipazione Euro

205.030,51
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QUADRO D’ INCIDENZA DELLA MANODOPERA   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D ’ IMPRESA:  

          

 CAPOGRUPPO MANDANTE     

Intervento A 

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del 

materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume 

Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto – MO 

Intervento B 

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni 

spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume 

Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO 

  



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B02 - Vasca dissipazione

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3130 Z.BR.PAN.Z.0320

Formazione di rilevato per costruzione di 
corpi arginali e ripresa di frane, con 
impiego di terra proveniente da scavi, 
compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro eseguito a regola d’arte.

Formazione di rilevato

2.500,00 2.500,00

vasca dissipazione 130,00 24,75 0,50 1.608,75

Totale m³ 4.108,75 1,45 5.957,69

3140 Z.BR.PAN.Z.0360

Fornitura e stesa di geotessile in 
poliestere a filamenti continui, 
grammatura di 500 gr/mq, da posare 
adeguatamente sormontato e pronto a 
ricevere il reinterro per successivi strati. 
Pagato su superficie netta del fondo 
scavo (compresa incidenza sormonti e 
risvolti necessari). Il prezzo è 
comprensivo della fornitura dei materiali 
tutti, trasporto, movimentazione, 
stoccaggio, sfridi, tagli, posa, pulizia pre 
posa e quant'altro necessario per fornire 
il lavoro completo e finito a perfetta 
regola d'arte.

Fornitura e stesa di geotessile in
poliestere - grammatura 500 g/mq

vasca dissipazione 130,00 26,75 3.477,50

Totale m² 3.477,50 1,56 5.424,90

3150 Z.BR.PAN.Z.0290

Fornitura e posa di pietrame lapideo, con 
elementi di peso medio variabile tra 
1.000 Kg e 3.000 Kg, in opera per 
formazione di difese radenti, costruzione 
di pennelli, briglie, soglie, rampe 
compreso tutti gli scavi per l'imposta 
delle opere. Il prezzo è comprensivo 
della fornitura dei materiali tutti, 
trasporto, movimentazione, stoccaggio, 
sfridi, tagli, posa, pulizia pre posa e 
quant'altro necessario per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d'arte. 

Fornitura e posa di pietrame
lapideo: elementi di peso medio
variabile tra 1.000 Kg e 3.000 Kg

vasca dissipazione 130,00 24,75 1,00 3.217,50

Totale m³ 3.217,50 45,00 144.787,50

Totale B02 - Vasca dissipazione
Euro

156.170,09
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QUADRO D’ INCIDENZA DELLA MANODOPERA   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D ’ IMPRESA:  

          

 CAPOGRUPPO MANDANTE     

Intervento A 

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del 

materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume 

Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto – MO 

Intervento B 

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni 

spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume 

Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO 

  



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B03 - Difese spondali

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3160 Z.BR.PAN.Z.0460

Demolizione di massicciata intasata in 
calcestruzzo, eseguita a mano e/o con 
idonei mezzi meccanici. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'accatastamento provvisorio 
del materiale, cernita del materiale di 
riutilizzo, separazione del materiale, 
oneri per lo sgombero, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il 
carico, lo scarico, ed il conferimento con 
trasporto a qualsiasi distanza stradale 
del materiale di risulta a discarica 
autorizzata (oneri di discarica esclusi) e 
quant'altro necessario, anche non 
espressamente richiamato, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d'arte.

Demolizione di massicciata intasata
con calcestruzzo

sponde - sx - valle 88,00 88,00

sponde - sx - monte 170,00 170,00

Totale m³ 258,00 51,30 13.235,40

3170 Z.BR.PAN.0190

Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati: rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione (CER 170904) 
presso impianto di recupero autorizzato, 
secondo il giudizio di ammissibilità in 
discarica rilasciato dal laboratorio di 
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati di rifiuti misti
dell'attività di costruzione e
demolizione

intasamento pietrame da demolire 95,00 95,00

Totale t 95,00 12,00 1.140,00

3180 Z.BR.PAN.Z.0310

Scavo per la risagomatura di sezioni 
d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con 
mezzi meccanici, anche in presenza di 
acqua, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi tutti gli oneri per 
dare il lavoro eseguito a regola d'arte, 
con spostamento e sistemazione del 
materiale di risulta nell'ambito del 
cantiere.

Scavo per la risagomatura di sezioni
d'alveo

sponde - dx - valle 1.075,00 1.075,00

sponde - sx - valle 1.250,00 1.250,00

Totale m³ 2.325,00 3,00 6.975,00

3190 Z.BR.PAN.Z.0360

Fornitura e stesa di geotessile in 
poliestere a filamenti continui, 
grammatura di 500 gr/mq, da posare 
adeguatamente sormontato e pronto a 
ricevere il reinterro per successivi strati. 
Pagato su superficie netta del fondo 
scavo (compresa incidenza sormonti e 
risvolti necessari). Il prezzo è 
comprensivo della fornitura dei materiali 
tutti, trasporto, movimentazione, 
stoccaggio, sfridi, tagli, posa, pulizia pre 
posa e quant'altro necessario per fornire 
il lavoro completo e finito a perfetta 
regola d'arte.

Fornitura e stesa di geotessile in
poliestere - grammatura 500 g/mq

sponde - dx - valle 20,00 55,00 1.100,00
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B03 - Difese spondali

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

sponde - sx - valle 20,00 55,00 1.100,00

Totale m² 2.200,00 1,56 3.432,00

3200 Z.BR.PAN.Z.0350

Formazione di difesa in pietrame con 
materiale presente in cantiere 
recuperato da difese esistenti da 
smontare o rinvenuto nel corso degli 
scavi di fondazione delle nuove opere o 
da recuperare nell'alveo del corso 
d'acqua. Il pietrame da recuperare e 
reimpiegare nella costruzione di nuove 
difese dovrà avere un volume minimo 
come indicato negli elaborati di progetto. 
Sono da ritenersi compensati i seguenti 
oneri: smontaggio di difesa esistente, 
recupero del pietrame presente in alveo, 
posa in opera del pietrame secondo la 
sagoma prevista nei disegni di progetto, 
intasamento degli interstizi fra masso e 
masso delle parti in elevazione con 
terreno vegetale e tutto quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

Formazione di difesa in pietrame
con materiale di recupero da difese
esistenti

sponde - dx - valle (da recupero) 895,00 895,00

sponde - sx - valle (da recupero) 1.230,00 1.230,00

Totale m³ 2.125,00 16,20 34.425,00

3210 Z.BR.PAN.Z.0300

Rinterro compreso l'avvicinamento dei 
materiali, il compattamento a strati dei 
materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno 
preesistente ed il costipamento 
prescritto, con materiale di risulta 
proveniente da scavo.

Rinterro con materiale di risulta
proveniente da scavo

sponde - dx - valle 3.565,00 3.565,00

sponde - sx - valle 15,00 15,00

Totale m³ 3.580,00 3,80 13.604,00

Totale B03 - Difese spondali
Euro

72.811,40
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QUADRO D’ INCIDENZA DELLA MANODOPERA   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D ’ IMPRESA:  

          

 CAPOGRUPPO MANDANTE     

Intervento A 

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del 

materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume 

Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto – MO 

Intervento B 

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni 

spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume 

Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO 



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B04 - Denti pettine

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3220 Z.BR.PAN.Z.0480

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
C25/30 (Rck ≥ 30 N/mmq), classe di 
esposizione XC2, consistenza S4, 
rapporto a/c <0,60, come da elaborati 
grafici, per getti strutturali, con 
betonaggio realizzato anche in presenza 
di ferro tondo d'armatura e/o carpenteria 
con delimitazione fra casseri. Il prezzo 
esposto è comprensivo di tutti gli oneri 
di fornitura secondo le prescrizione di 
capitolato tecnico, trasporto, 
miscelazione, pompaggio con idonei 
mezzi o altro tipo di movimentazione, 
sfridi, gestione delle forniture anche per 
volumi ridotti di getto, corretta posa, 
vibrazione con attrezzature idonee, 
livellamento adeguato alle quote di getto 
previste, controllo della posizione di 
cassette, riservazioni ed inserterie in 
genere, bagnatura preventiva dei casseri 
e bagnatura delle superfici di getto 
esposte e/o protezione in caso di 
condizioni atmosferiche avverse, pulizia 
delle autobotti e pompe (la pulizia dei 
mezzi dovrà essere effettuata avendo 
cura di non disperdere nell'ambiente i 
reflui derivanti dal lavaggio degli stessi). 
Sono compresi inoltre gli oneri per 
additivi specifici funzionali al getto in 
condizioni climatiche avverse (antigelo, 
ritardante, etc.). Risultano inoltre a 
carico dell'appaltatore tutti gli oneri 
connessi al prelievo di campioni di 
calcestruzzo indicati dalla Direzione 
Lavori e secondo il criterio di controllo 
'tipo A' di miscela omogenea, la loro 
gestione, maturazione, invio al 
laboratorio di prova autorizzato nonché il 
rilascio del certificato di prova a rottura 
dei campioni inviati. Il calcestruzzo dovrà 
essere preventivamente qualificato 
mediante presentazione di relativo mix 
design per ogni tipologia e classe di 
resistenza ed esposizione.
Il materiale dovrà presentare un 
adeguato dosaggio di cemento, inerti di 
granulometria max 32 mm, 
superfluidificanti ed acqua tale da 
garantire, per la specifica classe di 
resistenza, resistenze minime a 28 giorni 
di stagionatura tali da superare le 
specifiche prove di accettazione previste 
dalla normativa vigente. Il prezzo è 
comprensivo di tutti gli oneri, anche non 
espressamente richiamati, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d'arte.

Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo C25/30 (Rck ≥ 30
N/mmq) - XC2

dente - sx 5,60 5,60

dente - centrale sx 6,30 6,30

dente - centrale dx 6,30 6,30

Totale m³ 18,20 97,50 1.774,50

A03.007

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI,
CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO

MALTE, CONGLOMERATI
CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B04 - Denti pettine

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3230 A03.007.135

Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi 
a resistenza caratteristica per aumento 
della classe di lavorabilità da S4 a S5.

Sovrapprezzo ai conglomerati
cementizi a resistenza caratteristica
per aumento della classe di
lavorabilità da S4 a S5

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI

dente - sx 5,60 5,60

dente - centrale sx 6,30 6,30

dente - centrale dx 6,30 6,30

Totale m³ 18,20 3,22 58,60

3240 Z.BR.PAN.Z.0370

Fornitura e posa di carpenteria metallica, 
costituita da acciaio Cor-Ten (Tipo B) 
per carpenterie metalliche S355J0W-H. 
Tale carpenteria sarà realizzata mediante 
misure e rilievi di dettaglio in sito per lo 
sviluppo dei disegni costruttivi di officina, 
prefabbricazione della carpenteria 
metallica mediate taglio, 
preassemblaggio, foratura, bullonature, 
saldature e sagomatura dei vari pezzi 
componenti la struttura in base alle 
indicazioni di progetto.  Nel prezzo sono 
compresi tutti gli oneri di fornitura della 
carpenteria in acciaio corten, tagliata in 
misura, saldata e completa di tutti gli 
accessori previsti in progetto, idonea alla 
posa. Sono previsti inoltre gli oneri di 
trasporto, sfridi di lavorazione, 
movimentazioni in genere, tiro in quota, 
preassemblaggi, fissaggi definitivi, posa 
di tutti gli elementi componenti, 
posizionamento della struttura previo 
spessoramenti e varo delle strutture con 
idonei mezzi meccanici.

Fornitura e posa di carpenteria
metallica S355J0W-H - classe di
esecuzione EXC2

dente - sx 3.160,00 3.160,00

dente - centrale sx 3.430,00 3.430,00

dente - centrale dx 3.430,00 3.430,00

Totale kg 10.020,00 3,05 30.561,00

3250 Z.BR.PAN.Z.0470

Realizzazione di inghisaggi di carpenterie 
metalliche in genere, effettuati con 
malta premiscelata tipo “MASTER FLOW 
955” di BASF o similare, preconfezionate 
idonee a garantire il perfetto contatto fra 
sovrastrutture e calcestruzzi. Il prezzo è 
comprensivo di tutti gli oneri di fornitura, 
stoccaggio e movimentazione dei sacchi 
contenenti il prodotto premiscelato 
pronto all'uso previa aggiunta di acqua 
in quantità idonea alle prescrizioni, 
accurata miscelazione, realizzazione di 
casseri in legno o similari per il 
contenimento della malta, la colatura 
controllata negli spazi e cavità da 
riempire, gli sfridi, lo scassero e 
quant'altro necessario per dare il lavoro 
completo finito a perfetta regola d'arte. 
Il prezzo viene applicato al volume di 
inghisaggio effettuato solo ed 

Realizzazione di inghisaggi di
carpenterie metalliche in genere
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B04 - Denti pettine

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

esclusivamente con l'impiego di 
materiale preconfezionato nelle misure 
teoriche di progetto.

dente - sx 155,00 155,00

dente - centrale sx 155,00 155,00

dente - centrale dx 155,00 155,00

Totale dmc 465,00 3,00 1.395,00

3260 Z.BR.PAN.Z.0341

Realizzazione di casseri in legno normale 
e/o multistrato o similare fornito in 
pannelli di varia lunghezza e altezza pari 
a 50 cm per opere in elevazione quali 
solette, travi, solai, banchinaggi, pilastri, 
muri, pile, muretti e quant'altro indicato 
negli elaborati grafici di progetto e/o 
specificamente richiesti dalla Direzione 
Lavori. Sono compresi inoltre gli oneri 
per sbadacchiature e/o puntellazioni 
provvisore e di servizio alla casseratura e 
al getto nonché tutti gli oneri per 
smantellamento e ripiegamento delle 
attrezzature, compresa la pulizia delle 
tavole e la stesa di olio disarmante per il 
successivo riutilizzo. Il prezzo comprende 
inoltre sfridi di materiale, finiture piallate 
per getto a vista, materiale a perdere o 
riutilizzabile per le legature e fissaggio 
dei casseri in posizione, messa a piombo 
e in linea, la fornitura e la posa degli 
smussi, taglio delle legature sporgenti e 
sigillatura delle legature passanti e 
quant’altro necessario, anche non 
espressamente richiamato, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d’arte. Il cassero viene pagato a 
superficie bagnata di getto secondo le 
dimensioni di progetto.

Realizzazione di casseri in legno
normale e/o multistrato - opere in
elevazione
verticali/orizzontali/inclinate

dente - sx (inghisaggi) 7,00 0,05 0,35

dente - centrale sx (inghisaggi) 7,00 0,05 0,35

dente - centrale dx (inghisaggi) 7,00 0,05 0,35

Totale m² 1,05 18,00 18,90

3270 Z.BR.PAN.0150

Fornitura e posa di tappi in acciaio 
S355J0, a protezione delle "teste" dei 
tirafondi, secondo le geometrie indicate 
negli elaborati di progetto previo 
ingrassaggio con grasso industriale 
formulato con oli minerali ad alto indice 
di viscosità ed ispessente idrossisterato 
di litio. Il prezzo è comprensivo della 
fornitura dei materiali tutti, il trasporto, 
lo stoccaggio, la movimentazione, gli 
sfridi, la posa in opera, l'accurata 
sigillatura e chiusura di superfici di 
contatto, la pulitura della superficie finita 
e quant’altro necessario, anche non 
espressamente richiamato, per fornire il 
lavoro completo e finito a perfetta regola 
d’arte. E’ previsto l’onere della 
campionatura da sottoporre alla D.L..

Fornitura e posa di tappi in acciaio
S355J0, a protezione delle "teste"
dei tirafondi

dente - sx 20,00 20,00

dente - centrale sx 20,00 20,00
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B04 - Denti pettine

02 - Intervento B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

dente - centrale dx 20,00 20,00

Totale Cadauno 60,00 28,00 1.680,00

35.488,00Totale B04 - Denti pettine Euro 
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MO-E-1358 / MO-E-1363 PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO 

 

QUADRO D’ INCIDENZA DELLA MANODOPERA   

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D ’ IMPRESA:  

          

 CAPOGRUPPO MANDANTE     

Intervento A 

Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del 

materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume 

Panaro, fra i Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto – MO 

Intervento B 

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa erosioni 

spondali immediatamente a valle della briglia selettiva del fiume 

Panaro, Comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO 

2. COCNLUSIONI 

Pertanto si ottengono i seguenti prezzi “a corpo”: 

Intervento A 

“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI INTERCETTAZIONE DEL MATERIALE FLOTTANTE A MONTE DELLA CASSA DI 

ESPANSIONE DEL FIUME PANARO, FRA I COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO – MO” (MO-E-1358). 

CODICE DESCRIZIONE UNITÀ MISURA IMPORTO 

Z.PAN.BR.A.01 Lavori propedeutici “a corpo”  €  19.530,13 

Z.PAN.BR.A.02 Interventi sulla briglia selettiva “a corpo” €   876.185.10 

Z.PAN.BR.A.03 Vasca di dissipazione “a corpo” €   70.813,77 

Z.PAN.BR.A.04 Difese spondali “a corpo” €   7.971,00    

TOTALE €  974.500,00 

 

Intervento B 

 “LAVORI DI STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO E RIPRESA EROSIONI SPONDALI IMMEDIATAMENTE A VALLE DELLA BRIGLIA 

SELETTIVA DEL FIUME PANARO, COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO – MO” (MO-E-1363); 

CODICE DESCRIZIONE UNITÀ MISURA IMPORTO 

Z.PAN.BR.B.01 Traversa di contenimento della vasca di dissipazione “a corpo”  €  205.030,51 

Z.PAN.BR.B.02 Vasca di dissipazione “a corpo” €   156.170,09 

Z.PAN.BR.B.03 Difese spondali “a corpo” €   72.811,40 

Z.PAN.BR.B.04 Nuovi “denti” del “pettine” “a corpo” €   35.488,00    

TOTALE €  469.500,00 

 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI €  1.444.000,00 
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