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COMMITTENTE:
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Area navigazione, idrovie e porti
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42022 Boretto (RE)
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Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
per la sostituzione del meccanismo a fune di chiusura delle porte di valle 

della conca di navigazione di Cremona con nuovo meccanismo oleodinamico  

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Area navigazione, idrovie e porti

 



1 1C.01.050.0030.c
Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento 

armato

A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
€ 976,90 29,72 m2 € 32,87 70,43%

2 1C.01.060.0070.a
Disfacimento di manto impermeabile costituito da 

membrane bituminose

A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
€ 124,82 29,72 m2 € 4,20 77,14%

3 1C.27.050.0100.e Conferimento a discarica autorizzata
A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
€ 6 164,29 77,15 t € 79,90  -

4 1C.27.100.0010.e Conferimento a discarica autorizzata rifiuti speciali pericolosi
A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
€ 213,42 1,00 t € 213,42  -

5 1C.13.160.0020 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili
A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
€ 4 260,73 169,48 m2 € 25,14 9,82%

6 1C.01.040.0010.c 
Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi 

strutturali

A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
€ 5 751,48 1148,00 dm3 € 5,01 79,84%

7 1C.04.030.0030.b Calcestruzzi autocompattanti confezionati in impianti
A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
€ 45,79 0,26 m3 € 176,11 20,87%

8 1C.04.450.0010.a Acciaio per c.a.
A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
€ 4,09 2,88 kg € 1,42 40,85%

9 1C.04.400.0020.d Casseforme per c.a.
A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
€ 514,72 11,64 m2 € 44,22 54,43%

10 CR.002
Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata da 

realizzarsi sulla sommità del portale di valle

A Opere elettromeccaniche

A2 Cabine
€ 37 898,90 2,00 cadauno € 18 949,45 43,69%

11 CR.004
Assistenze murarie varie per montaggi, smontaggi, 

demolizioni e ripristini inghisaggi, tracce ecc.

A Opere elettromeccaniche

A2 Cabine
€ 6 159,61 1,00  a corpo € 6 159,61 65,64%

12 CR.005.01
Strutture di accoppiamento dei due pistoni alla porta di valle 

inferiore

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni
€ 1 592,81 1,00  a corpo € 1 592,81 50,39%

13 CR.005.02
Strutture di accoppiamento dei due pistoni alla porta di valle 

superiore

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni 
€ 1 385,67 1,00  a corpo € 1 385,67 50,39%

14 CR.006.02
Fornitura e montaggio di snodi sferici sulle aste per 

accoppiamento dei due pistoni alla porta di valle superiore

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni
€ 6 688,63 1,00  a corpo € 6 688,63 10,85%

15 CR.006.03
Fornitura e montaggio di snodi sferici sulle aste per 

accoppiamento dei due pistoni alla porta di valle inferiore

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni
€ 7 846,21 1,00  a corpo € 7 846,21 9,25%
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16 CR.007.02
Supporti di sostegno dei due pistoni per la paratoia di valle 

superiore

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni
€ 6 447,07 1,00  a corpo € 6 447,07 50,39%

17 CR.007.03
Supporti di sostegno dei due pistoni per la paratoia di valle 

inferiore

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni
€ 9 822,30 1,00  a corpo € 9 822,30 50,39%

18 CR.008.02 Sostegni dei due contrappesi porta di valle superiore
A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni
€ 3 941,96 1,00  a corpo € 3 941,96 50,02%

19 CR.008.03 Sostegni dei due contrappesi porta di valle inferiore
A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni
€ 6 298,07 1,00  a corpo € 6 298,07 49,55%

20 1c.22.080.0020
Fornitura e installazione di ferro lavorato per segnalatori di 

posizione paratoie

A Opere elettromeccaniche

A5 Pistoni oleodinamici
€ 20 987,24 3294,70 kg € 6,37 65,93%

21 CR.011 Fornitura impianto porta di valle superiore
A Opere elettromeccaniche

A6 Centraline oleodinamiche
€ 84 531,38 1,00  a corpo € 84 531,38 5,15%

22 CR.012 Fornitura impianto porta di valle inferiore
A Opere elettromeccaniche

A6 Centraline oleodinamiche
€ 133 515,03 1,00  a corpo € 133 515,03 3,26%

23 CR.014 
Fornitura e montaggio dei due cilindri oleodinamici porta di 

valle superiore

A Opere elettromeccaniche

A5 Pistoni oleodinamici
€ 74 006,08 1,00  a corpo € 74 006,08 1,96%

24 CR.015
Fornitura e montaggio dei due cilindri oleodinamici porta di 

valle inferiore

A Opere elettromeccaniche

A5 Pistoni oleodinamici
€ 158 530,08 1,00  a corpo € 158 530,08 0,92%

25 CR.016 Fornitura e montaggio di centraline per porta vinciana
A Opere elettromeccaniche

A7 Pistoni e centralina oleodinamica porta vinciana 
€ 20 814,98 1,00  a corpo € 20 814,98 3,49%

26 CR.017.02
Paratoia di valle superiore, demolizione della parti 

meccaniche (telai, argani, funi)

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni
€ 4 247,65 1,00  a corpo € 4 247,65 44,84%

27 CR.017.03
Paratoia di valle inferiore, demolizione della parti 

meccaniche (telai, argani, funi)

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni
€ 11 447,53 1,00  a corpo € 11 447,53 53,42%

28 CR.028 
Fornitura e montaggio di nuovo impianto di comando e 

controllo della porta di valle
B Impianti elettrici di comando e controllo € 103 752,14 1,00 cadauno € 103 752,14 18,84%

29 CR.030
Adeguamento dell'interfaccia dell'impianto di controllo delle 

paratoie dell'avanconca
B Impianti elettrici di comando e controllo € 14 722,04 1,00 cadauno € 14 722,04 18,37%

30 CR.031
Adeguamento dell'interfaccia dell'impianto di controllo delle 

paratoie della preavanconca
B Impianti elettrici di comando e controllo € 6 118,66 1,00 cadauno € 6 118,66 21,63%
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31 CR.035
Adeguamento dell'interfaccia dell'impianto di controllo delle 

porte vinciane
B Impianti elettrici di comando e controllo € 14 447,28 1,00  a corpo € 14 447,28 20,90%

32 CR.036 Assistenza avviamento, garanzie e documentazione
A Opere elettromeccaniche

A6 Centraline oleodinamiche
€ 16 182,37 1,00  a corpo € 16 182,37 100,00%

33 CR.037 Smantellamento quadri, trasporti e oneri di discarica B Impianti elettrici di comando e controllo € 1 929,78 1,00  a corpo € 1 929,78 75,20%

34 CR.038 Smantellamento quadri, trasporti a magazzini AIPO B Impianti elettrici di comando e controllo € 925,12 1,00  a corpo € 925,12 78,43%

35 CR.039
Sostituzione delle guarnizioni della paratoia di valle superiore 

ed inferiore

A Opere elettromeccaniche

A3 Sostituzione guarnizioni e ruote di scorrimento 
€ 28 982,46 1,00 cadauno € 28 982,46 18,78%

36 CR.040
Sostituzione delle ruote di scorrimento della paratoia 

inferiore della porta di valle

A Opere elettromeccaniche

A3 Sostituzione guarnizioni e ruote di scorrimento 
€ 99 413,90 1,00  a corpo € 99 413,90 16,72%
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