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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONI: Quantita IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE
1/1C.01.050.0030.c |Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche
(edizione 2019).00
Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento
armato.dJ
Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento
armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio,
elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.Esclusi gli oneri di smaltimento:[]
- da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta
colllaborante.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A1l Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
Cabina di valle 1,00 5,47 2,716 14,86
1,00 5,47 2,716 14,86
SOMMANO m2 29,72 32,87 976,90
2|1C.01.060.0070.a |Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche
(edizione 2019).0
Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane
bituminose.d
Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane
bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati alternati,
su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Comp]
resa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero
0 a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti
da:O0
- membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu
strati alternati.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A1l Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
Cabina di valle 1,00 5,47 2,716 14,86
1,00 5,47 2,716 14,86
SOMMANO m2 29,72 4,20 124,82
3|1C.27.050.0100.e [Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche
(edizione 2019).00
Conferimento a discarica autorizzata(l
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:C1
- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
Cabina di valle
demolizione solai 2,00 5,47 2,716 2,500 74,28
demolizione per forature 2,00 0,25 0,126 2,500 0,16
2,00 0,25 0,080 2,500 0,10
4,00 0,25 0,045 2,500 0,11
altre demolizioni per alloggiamento strutture. a stima 1,00 2,500 2,50
SOMMANO t 77,15 79,90 6 164,29
4|1C.27.100.0010.e |Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche
(edizione 2019).0
Conferimento a discarica autorizzata rifiuti speciali pericolosi.]
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
speciali pericolosi:(]
- rifiuti derivanti dalla pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e|
stoccaggio, rifiuti contenenti oli (CER 160708*) presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi.
MISURAZIONI:
A Opere elettromeccaniche
A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
a stima 1,000 1,00
SOMMANO t 1,00 213,42 213,42
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONI: Quantita IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE
5/1C.13.160.0020 Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche
(edizione 2019).00
Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili.C]
Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e
non ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica
dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche,
flessibilita a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere da 150 gr/m2 e
TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai
raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187
(B ROOF T1-T2-T3); compreso strato di colla bituminosa
permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m?2, saldatura dei
giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresiformazione di
colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e[
assistenze murarie.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
Al Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
Cabina di valle 1,20 2,00 35,310 84,74
1,20 2,00 35,310 84,74
SOMMANO m2 169,48 25,14 4 260,73,
6/1C.01.040.0010.c |Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche
(edizione 2019).0
Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi
strutturali.C]
Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi
strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque|
forma, eseguita anche a pu riprese, con limpiego di martello
demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la
pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di
presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di
smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di
scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm3. Su strutture in:(J
- cemento armato, da 2,01 a 5 dm?
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A1l Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
Cabina di valle
forature 2,00 0,25 0,126 1000,000 63,00
forature 2,00 0,25 0,080( 1000,000 40,00
forature 4,00 0,25 0,045 1000,000 45,00
altre demolizioni locali per alloggiamenti strutture, a stima 1000,000 1000,00
SOMMANO dm3 1148,00 5,01 5 751,48
7|1C.04.030.0030.b [Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche
(edizione 2019).0
Calcestruzzi autocompattanti confezionati in impianti.[(J
Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e|
ascensori),  realizzate  mediante  getto  di  calcestruzzo
preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita,
con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di
spandimento SF1, per spessori non inferiori @ 17 cm, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione: [
- C28/35 - XC1 e XC2
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
Cabina di valle 2,00 5,60 0,012 0,13
2,00 5,60 0,012 0,13
SOMMANO m3 0,26 176,11 45,79
8/1C.04.450.0010.a |Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche
(edizione 2019).0
Acciaio per c.a..Od
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: 0
- B450C
MISURAZIONI:
A Opere elettromeccaniche
A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
Cabina di valle 0,012 120,000 1,44
0,012 120,000 1,44
SOMMANO kg 2,88 1,42 4,09
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONI: Quantita IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE
9/1C.04.400.0020.d |Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche
(edizione 2019).00
Casseforme per c.a..0]
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e|
disarmo:[1
- per rampe scala rette, in curva o a pié d'oca, pareti di spessore
inferiore a 15 cm, balconi, gronde.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
Al Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.
Cabina di valle 2,00 5,60 0,520 5,82
2,00 5,60 0,520 5,82
SOMMANO m2 11,64 44,22 514,72
10|CR.002 Prezzo per analisi.C]
Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata da realizzarsi sulla
sommita del portale di valle.(]
Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata costituita da:[]
- Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere
in acciaio zincato e interposta resina poliuretanica espansa. E
compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita:
- Scossaline, converse e compluvi in lamiera di rame, comunque
lavorate e sagomate, dello spessore non inferiore a mm 8/10;
compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, pezzi
speciali per raccordi, taglio a misura, sfridi, tiro e calo dei materiali,
legature, opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte; 0
- Porte tagliafuoco REI 120 a battente 90x200; 1
- Ferro lavorato per manufatti in genere comprese saldature,
verniciatura con una mano di antiruggine e due mani di pittura
oleosintetica;
- Pannelli di grigliato metallico elettrofuso zincato a caldo, costituite
da longherine in ferro piatto e tondi ripartitori con profilati di
riquadratura dei singoli pannelli, completi di squadrette, dadi,
bulloni per il fissaggio alla struttura principale.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A2 Cabine
Cabina di valle 2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 18 949,45 37 898,90
11|CR.004 Prezzo per analisi.C]
Assistenze murarie varie per montaggi, smontaggi, demolizioni e|
ripristini inghisaggi, tracce ecc..C]
Assistenze murarie varie per montaggi, smontaggi, demolizioni e|
ripristini inghisaggi, tracce ecc. per tutta la durata dei lavori.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A2 Cabine
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6 159,61 6 159,61
12|CR.005.01 Prezzo per analisi.C]
Strutture di accoppiamento dei due pistoni alla porta di valle
inferiore.d
Fornitura e montaggio di struttura di accoppiamento dei due pistoni
alla porta di valle inferiore costituita da carpenteria metallica
lavorata, saldata e verniciata.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A4 Strutture di sostegno pistoni
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1592,81 1 592,81
13|CR.005.02 Prezzo per analisi.C]
Strutture di accoppiamento dei due pistoni alla porta di valle]
superiore.[J
Fornitura e montaggio di struttura di accoppiamento dei due pistoni
alla porta di valle superiore costituita da carpenteria metallica
lavorata, saldata e verniciata.
MISURAZIONI:
A Opere elettromeccaniche
A4 Strutture di sostegno pistoni 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1 385,67 1 385,67
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONI: Quantita IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE
14|CR.006.02 Prezzo per analisi.(]
Fornitura e montaggio di snodi sferici sulle aste per accoppiamento
dei due pistoni alla porta di valle superiore.C]
Fornitura e montaggio di snodi sferici sulle aste per accoppiamento
dei due pistoni alla porta di valle superiore, compreso sollevamento
e trasporto.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A4 Strutture di sostegno pistoni
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6 688,63 6 688,63
15|CR.006.03 Prezzo per analisi.C]
Fornitura e montaggio di snodi sferici sulle aste per accoppiamento
dei due pistoni alla porta di valle inferiore.[]
Fornitura e montaggio di snodi sferici sulle aste per accoppiamento
dei due pistoni alla porta di valle inferiore, compreso sollevamento e|
trasporto.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A4 Strutture di sostegno pistoni
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 7 846,21 7 846,21
16|CR.007.02 Prezzo per analisi.C]
Supporti di sostegno dei due pistoni per la paratoia di valle]
superiore.[]
Fornitura e montaggio di supporti di sostegno dei due pistoni per la
paratoia di valle superiore costituito da carpenteria metallica
lavorata, saldata, verniciata, compresi sollevamento e trasporto.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A4 Strutture di sostegno pistoni
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6 447,07 6 447,07|
17|CR.007.03 Prezzo per analisi.C]
Supporti di sostegno dei due pistoni per la paratoia di valle|
inferiore.d
Fornitura e montaggio di supporti di sostegno dei due pistoni per la
paratoia di valle inferiore costituito da carpenteria metallica
lavorata, saldata, verniciata, compresi sollevamento e trasporto.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A4 Strutture di sostegno pistoni
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 9 822,30 9 822,30f
18|CR.008.02 Prezzo per analisi.C]
Sostegni dei due contrappesi porta di valle superiore.[]
Fornitura e montaggio di supporto tirante porta di valle superiore
costituito da aste filettate, saldate, lavorate e verniciate, compreso
sollevamento e trasporto.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A4 Strutture di sostegno pistoni
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3941,96 3 941,96
19|CR.008.03 Prezzo per analisi.C]
Sostegni dei due contrappesi porta di valle inferiore.[]
Fornitura e montaggio di supporto tirante porta di valle inferiore
costituito da aste filettate, saldate, lavorate e verniciate, compreso
sollevamento e trasporto.
MISURAZIONI:
A Opere elettromeccaniche
A4 Strutture di sostegno pistoni
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6 298,07 6 298,07|
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONI: Quantita IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE
20)1c.22.080.0020 Fornitura e installazione di ferro lavorato per segnalatori di
posizione paratoied
Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro,
tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi
tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di
antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in
opera, piani di lavoro.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A5 Pistoni oleodinamici
Porta di valle superiore 1497,600 1497,60
Porta di valle inferiore 1797,100 1797,10
SOMMANO kg 3294,70 6,37 20 987,24
21|CR.011 Prezzo per analisi.C]
Fornitura impianto porta di valle superiore.]
Fornitura di centralina oleodinamica completa di pompe, divisore di
flusso compreso box di protezione e vaschetta di raccolta,
elettrovalvole, valvole manuali, raccorderie inox, tubi in acciao inox|
con coibentazione e flessibili, strumentazione di corredo,
manometri, termostati, livelli olio, sensori di presenza acqua e
quant’ altro necessario a far funzionare limpianto come meglio
descritto dai documenti di progetto esecutivo, compreso trasporto e|
sollevamento.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A6 Centraline oleodinamiche
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 84 531,38 84 531,38
22|CR.012 Prezzo per analisi.C]
Fornitura impianto porta di valle inferiore.d
Fornitura di centralina oleodinamica completa di pompe, divisore di
flusso compreso box di protezione e vaschetta di raccolta,
elettrovalvole, valvole manuali, raccorderie inox, tubi in acciao inox|
con coibentazione e flessibili, strumentazione di corredo,
manometri, termostati, livelli olio, sensori di presenza acqua e
quant’ altro necessario a far funzionare limpianto come meglio
descritto dai documenti di progetto esecutivo, compreso trasporto e|
sollevamento.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A6 Centraline oleodinamiche
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 133515,03 133 515,03
23|CR.014 Prezzo per analisi.C]
Fornitura e montaggio dei due cilindri oleodinamici porta di valle
superiore.d
Fornitura dei due cilindri oleodinamici a doppio sfilo completo di
guarnizioni, raschiatore per il ghiaccio, perno di supporto, attacchi
tubi olio e valvole di blocco, compresa la fornitura e travaso a corpo
di olio di tipo minerale ad alto indice di viscosita (150-180) tipo HPL
46 DIN 51524 o similare, per il riempimento degli impianti
oleodinamici e dei cilindri. Compresi trasporto, sollevamento e|
montaggio.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A5 Pistoni oleodinamici
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 74 006,08 74 006,08
24|CR.015 Prezzo per analisi.C]
Fornitura e montaggio dei due cilindri oleodinamici porta di valle
inferiore.[J
Fornitura dei due cilindri oleodinamici a doppio sfilo completo di
guarnizioni, raschiatore per il ghiaccio, perno di supporto, attacchi
tubi olio e valvole di blocco, compresa la fornitura e travaso a corpo
di olio di tipo minerale ad alto indice di viscosita (150-180) tipo HPL
46 DIN 51524 o similare, per il riempimento degli impianti
oleodinamici e dei cilindri. Compresi trasporto, sollevamento e
montaggio.
MISURAZIONI:
A Opere elettromeccaniche
A5 Pistoni oleodinamici
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 158530,08 158 530,08
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CR.016

CR.017.02

CR.017.03

CR.028

Prezzo per analisi.C]

Fornitura e montaggio di centraline per porta vinciana.d

Fornitura a corpo di centraline oleodinamiche complete di pompe,
divisore di flusso compreso box di protezione, smontaggio e
sostituzione dei due cilindri esistenti, elettrovalvole, valvole manuali,
raccorderie inox, tubi in acciao inox con coibentazione e flessibili,
strumentazione di corredo, manometri, termostati, livelli olio,
sensori di presenza acqua, compresa la fornitura e(]

travaso a corpo di olio di tipo minerale ad alto indice di viscosita
(150-180) tipo HPL 46 DIN 51524 o similare, per il riempimento
degli impianti oleodinamici e dei cilindri.C]

Compreso trasporto, sollevamento e montaggio, compreso inoltre
pulizia della struttura perimetrale delle tenute, riparazioni e ripristini
con saldature, controlli e verifiche con prove non distruttive.

MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A7 Pistoni e centralina oleodinamica porta vinciana

SOMMANO a corpo

Prezzo per analisi.C]

Paratoia di valle superiore, demolizione della parti meccaniche
(telai, argani, funi).C0

Paratoia di valle superiore: demolizione della parti meccaniche
(telai, argani, funi). Compresi il trasporto e sollevamento.
MISURAZIONTI:

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni

SOMMANO a corpo

Prezzo per analisi.C]

Paratoia di valle inferiore, demolizione della parti meccaniche (telai,
argani, funi).Od

Paratoia di valle inferiore: demolizione della parti meccaniche (telai,
argani, funi). Compresi il trasporto e sollevamento.
MISURAZIONTI:

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni

SOMMANO a corpo

Prezzo per analisi.C]
Fornitura e montaggio di nuovo impianto di comando e controllo
della porta di valle costituito da quanto segue.[]

- Fornitura quadro comando e controllo paratoia inferiore di valle. Il
quadro sara costituiro da unita modulari dim indicative 2x800x800
mm H 2200 mm ciascuna dotata di porta trasparente. Le
morsettiere saranno previste sul retro e I'ingresso cavi dal basso; ]
- Fornitura quadro comando e controllo paratoia superiore di valle.
1l quadro sara costituiro da unita modulari dim indicative 2x800x800
mm H 2200 mm ciascuna dotata di porta trasparente. Le
morsettiere saranno previste sul retro e I'ingresso cavi dal basso; ]
- Fornitura componenti elettronici di controllo per quadro comando
e controllo paratoia di valle;J

- Fornitura e posa di avviatori elettronici digitali trifasi soft-start da
22 a 37kW tipo ABB PS-S 50/85-690 F o similare; ]

- Posa di quadri comando e controllo paratoia di valle. Nel prezzo
si intendono compresi ogni onere ed accessorio necessario per la
posa, la taratura delle protezioni , l'attivazione, la messa in
funzione, gli oneri per l'allacciamento alle utenze preesistenti che|
vengono mantenute, nuova siglature dei cavi,ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte;

- Fornitura di cavo per segnali cat. 5 24 AWG;

- Posa di cavo per segnali di collegamento tra apparecchiature e
quadri del presente computo, esclusa quella indicata nei punti
precedenti gia ivi compensate, utilizzando come riferimento la
Planimetria disposizione quadri e vie cavi di progetto. Nel prezzo si
intende compreso e compensato I'onere di: collegamento, siglatura
funzioni, capicorda, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi, la taratura delle protezioni , I'attivazione, la
messa in funzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte; 0

- Fornitura e posa di finecorsa induttivi secondo specifiche di
progetto; 1

- Fornitura e posa di finecorsa di sicurezza secondo specifiche di
progetto; ]

- Fornitura e posa di encoders incrementali secondo specifiche di
progetto; ]

- Posa e collegamento di finecorsa encoders e elettro valvole; ]

- Fornitura e posa delle sequenti tipologie di cavi. Nel prezzo si
MISURAZIONTI:

B Impianti elettrici di comando e controllo

SOMMANO cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

20 814,98

4 247,65

11 447,53

103 752.14

20 814,98

4 247,65

11 447,53

103 752.14]
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Nr.

=

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI:

Par.ug

Lung.

Larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

CR.030

CR.031

Prezzo per analisi.C]
Adeguamento dell'interfaccia dell'impianto di controllo delle paratoie
dell'avanconca, costituito da quanto segue.]

- Fornitura cassetta di interfaccia comando e controllo avanconca.
1l quadro sara costituiro da unita modulari dim indicative 800x350
mm H 1200 mm dotata di porta trasparente. Le OJ
morsettiere saranno previste sul fronte e I'ingresso cavi dal basso;
- Fornitura componenti elettronici di controllo per quadro comando
e controllo avanconca;

- Posa di cassetta interfaccia comando e controllo avanconca. Nel
prezzo si intendono compresi ogni onere ed accessorio necessario
per la posa, la battitura delle segnalazioni e dei CJ
comandi, l'attivazione, la messa in funzione, gli oneri per
I'allacciamento al quadro di comando esistente compresi eventuali
morsetti aggiuntivi, la nuova siglatura dei cavi,ed ogni altro [
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; ]

- Fornitura di cavo per segnali cat. 5 24 AWG;

- Posa di cavo per segnali di collegamento tra apparecchiature e
quadri del presente computo, esclusa quella indicata nei punti
precedenti gia ivi compensate, utilizzando come riferimento la
Planimetria disposizione quadri e vie cavi di progetto. Nel prezzo si
intende compreso e compensato I'onere di: collegamento, siglatura
funzioni, capicorda, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi, la taratura delle protezioni, |'attivazione, la
messa in funzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte; ]

- Tutte le attivita accessorie di fornitura e posa indicate nella
Specifica di progetto escluso quelle indicate nei punti precedenti gia
ivi compensate. Tutte le attivita di prova necessarie all'avviamento
degli impianti, comprese le prove funzionali, le prove a vuoto, le|
prove a carico, previsti nei “piani di prova e collaudo” necessarie
all'ottenimento da parte della D.L. del verbale di accettazione degli
impianti (o parte di essi). Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la rimozione
dell'esistente, le opere civili, la posa del nuovo, pezzi speciali, la
fornitura e posa della fune di guardia ed ogni altro onere per dare il
lavoro, descritto nei documenti, finito a regola d'arte.

MISURAZIONI:
B Impianti elettrici di comando e controllo

SOMMANO cadauno

Prezzo per analisi.(]
Adeguamento dell'interfaccia dell'impianto di controllo delle paratoie
della preavanconca, costituito da quanto segue.]

- Fornitura modulo di comunicazione del PLC OMRON su rete
ethernet o profibus DP per la interfaccia comando e controllo
preavanconca;

Posa modulo di comunicazione del PLC OMRON su rete ethernet|
per la interfaccia comando e controllo preavanconca. Nel prezzo si
intendono compresi ogni onere ed accessorio necessario per la
posa, la battitura delle segnalazioni e dei comandi , I'attivazione, la
messa in funzione, gli oneri per lallacciamento al quadro di
comando esistente compresi eventuali morsetti aggiuntivi, la nuova
siglatura dei cavi,ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte; 0
- Fornitura di cavo per segnali cat. 5 24 AWG; ]

- Posa di cavo per segnali di collegamento tra apparecchiature e
quadri del presente computo, esclusa quella indicata nei punti
precedenti gia ivi compensate, utilizzando come riferimento la
Planimetria disposizione quadri e vie cavi di progetto. Nel prezzo si
intende compreso e compensato I'onere di: collegamento, siglatura
funzioni, capicorda, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi, la taratura delle protezioni , I'attivazione, la
messa in funzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte; 0
- Posa, messa in funzione e attivazione di interfacciamento con la
supervisione del PLC esistente OMRON serie RJ1M per il comando e|
controllo della preavanconca compresa visualizzazione completa dei
dati e degli allarmi, dei comandi ad esso afferenti. Compresi
inoltre gli interblocchi elettrici e i comandi di emergenza da
trasferire alle altre conche.

MISURAZIONTI:

B Impianti elettrici di comando e controllo

SOMMANO cadauno

1,00

1,00

1,00

14 722,04

6 118,66

14 722,04

6 118,66
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Nr.

=

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONI:

Par.ug

Lung.

Larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

CR.035

CR.036

CR.037

CR.038

Prezzo per analisi.C]
Adeguamento dell'interfaccia dellimpianto di controllo delle porte
vinciane, costituito da quanto segue.]

- Fornitura cassetta di interfaccia comando e controllo PORTE
VINCIANE. Il quadro sara costituiro da unita modulari dim indicative
800x350 mm H 1200 mm dotata di porta trasparente. Le|
morsettiere saranno previste sul fronte e I'ingresso cavi dal basso;
- Posa di cassetta interfaccia comando e controllo PORTE
VINCIANE. Nel prezzo si intendono compresi ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, la battitura delle segnalazioni (I
e dei comandi , |'attivazione, la messa in funzione, gli oneri per
I'allacciamento al quadro di comando esistente compresi eventuali
morsetti aggiuntivi, la nuova siglatura dei cavi,ed ogni O
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; 1
- Fornitura delle seguenti tipologie di cavi. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni accessorio necessario per la siglatura
funzioni, terminali cavo, morsetti, ancoraggi. Cavo O
FG7 4xémmgq;

- Posa di cavo per segnali di collegamento tra apparecchiature e
quadri del presente computo, esclusa quella indicata nei punti
precedenti gia ivi compensate, utilizzando come riferimento la
Planimetria disposizione quadri e vie cavi di progetto. Nel prezzo si
intende compreso e compensato I'onere di: collegamento, siglatura
funzioni, capicorda, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei
materiali, scorta, sfridi, la taratura delle protezioni , |'attivazione, la
messa in funzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte; ]

- Tutte le attivita accessorie di fornitura e posa indicate nella
Specifica di progetto escluso quelle indicate nei punti precedenti gia
ivi compensate. Tutte le attivita di prova necessarie all'avviamento
degli O

impianti, comprese le prove funzionali, le prove a vuoto, le prove a
carico, previsti nei “piani di prova e collaudo” necessarie
all'ottenimento da parte della D.L. del verbale di accettazione degli
impianti (o parte di essi). Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la rimozione
dell'esistente, le opere civili, la posa del nuovo, pezzi speciali, la
fornitura e posa della fune di guardia ed ogni altro onere per dare il
lavoro, descritto nei documenti, finito a regola d'arte.
MISURAZIONTI:

B Impianti elettrici di comando e controllo

SOMMANO a corpo

Prezzo per analisi.(]

Assistenza avviamento, garanzie e documentazione.
Assistenza avviamento, garanzie e documentazione.
MISURAZIONTI:

A Opere elettromeccaniche

A6 Centraline oleodinamiche

SOMMANO a corpo

Prezzo per analisi.(]

Smantellamento quadri, trasporti e oneri di discarica.(]
Smantellamento quadri, trasporti e oneri di discarica per quadri
porta di valle, vinciane, pulpito comando pompe.
MISURAZIONI:

B Impianti elettrici di comando e controllo

SOMMANO a corpo

Prezzo per analisi.(]

Smantellamento quadri, trasporti a magazzini AIPO.O
Smantellamento quadri, trasporti a magazzini AIPO per quadri
inverter, celle di carico, centralina idraulica di valle, vinciane.
MISURAZIONI:

B Impianti elettrici di comando e controllo

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

14 447,28

16 182,37

1929,78

925,12

14 447,28

16 182,37

1 929,78

925,12
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURAZIONI: Quantita IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE
35|CR.039 Prezzo per analisi.(]

Sostituzione delle guarnizioni della paratoia di valle superiore ed
inferiore.d
Sostituzione delle guarnizioni della paratoia della porta di valle]
superiore ed inferiore da realizzarsi durante le operazioni di
sollevamento delle porte per lo smontaggio delle funi di supporto.
L'opera comprende tutti gli oneri di approntamento della sede di
lavoro degli operai, tramite correlli elevatoi o ponteggi, lo
smontaggio delle guarnizioni esistenti, I'adattamento delle strutture
alle nuove tenute, il ripristino della portata in sede per le verifiche di
funzionalita.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A3 Sostituzione guarnizioni e ruote di scorrimento 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 28 982,46 28 982,46

36|CR.040 Prezzo per analisi.C]
Sostituzione delle ruote di scorrimento della paratoia inferiore della
porta di valle.]
Sostituzione delle ruote esistenti con nuove unita in acciaio laminato
con mozzo centrale, boccola in bronzo ed inserti solidi di
autolubrificazione; protetta sui due lati, da guarnizioni per alberi
rotanti; con perno in acciaio inossidabile lucidato, rondelle di
spallamento in ottone, piastrini di fermo, due imbottiture.[]
Dimensioni: 0
ruota, diam. 950 mm;
fascia, 140 mm;
perno e boccole, diam. 150 mm;
Materiali: (]
ruote in acciaio Fe.510.B;0
boccole in bronzo Cu.85.A1.10.Fe.3 e grafite naturale con additivi; (]
perno in AISI 431 bonificato;
piastrino in AISI 304;0
viti in A2-70.UNL.7323;0
Smontaggio ed immagazzinaggio presso la Stazione Appaltante delle
ruote esistenti, fornitura e posa in opera delle nuove ruote.
MISURAZIONTI:
A Opere elettromeccaniche
A3 Sostituzione guarnizioni e ruote di scorrimento
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 99 413,90 99 413,90|
TOTALE A CORPO euro 900 691.19
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