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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE
1 1C.01.050.0030.c Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche

(edizione 2019).	

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento

armato.	

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento

armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio,

elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo.

Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la

movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica.Esclusi gli oneri di smaltimento:	

- da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta

colllaborante.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.

Cabina di valle 1,00 5,47 2,716 14,86

1,00 5,47 2,716 14,86

SOMMANO m2 29,72 32,87 976,90

2 1C.01.060.0070.a Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche

(edizione 2019).	

Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane

bituminose.	

Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane

bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati,

su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Comp	

resa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del

cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero

o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti

da:	

- membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più

strati alternati.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.

Cabina di valle 1,00 5,47 2,716 14,86

1,00 5,47 2,716 14,86

SOMMANO m2 29,72 4,20 124,82

3 1C.27.050.0100.e Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche

(edizione 2019).	

Conferimento a discarica autorizzata	

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

urbani e speciali non pericolosi:	

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.

Cabina di valle

demolizione solai 2,00 5,47 2,716 2,500 74,28

demolizione per forature 2,00 0,25 0,126 2,500 0,16

2,00 0,25 0,080 2,500 0,10

4,00 0,25 0,045 2,500 0,11

altre demolizioni per alloggiamento strutture. a stima 1,00 2,500 2,50

SOMMANO t 77,15 79,90 6 164,29

4 1C.27.100.0010.e Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche

(edizione 2019).	

Conferimento a discarica autorizzata rifiuti speciali pericolosi.	

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

speciali pericolosi:	

- rifiuti derivanti dalla pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e

stoccaggio, rifiuti contenenti oli (CER 160708*) presso impianto di

smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.

a stima 1,000 1,00

SOMMANO t 1,00 213,42 213,42
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5 1C.13.160.0020 Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche

(edizione 2019).	

Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili.	

Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e

non ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica

dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche,

flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere da 150 gr/m2 e

TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai

raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187

(B ROOF T1-T2-T3); compreso strato di colla bituminosa

permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei

giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresiformazione di

colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e	

assistenze murarie.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.

Cabina di valle 1,20 2,00 35,310 84,74

1,20 2,00 35,310 84,74

SOMMANO m2 169,48 25,14 4 260,73

6 1C.01.040.0010.c Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche

(edizione 2019).	

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi

strutturali.	

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi

strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque

forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di martello

demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la

pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di

presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di

smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di

scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in:	

 - cemento armato, da 2,01 a 5 dm³

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.

Cabina di valle

forature 2,00 0,25 0,126 1000,000 63,00

forature 2,00 0,25 0,080 1000,000 40,00

forature 4,00 0,25 0,045 1000,000 45,00

altre demolizioni locali per alloggiamenti strutture, a stima 1000,000 1000,00

SOMMANO dm3 1148,00 5,01 5 751,48

7 1C.04.030.0030.b Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche

(edizione 2019).	

Calcestruzzi autocompattanti confezionati in impianti.	

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e

ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo

preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita,

con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo

di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di

spandimento SF1, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la

vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di

esposizione:	

 - C28/35 - XC1 e XC2

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.

Cabina di valle 2,00 5,60 0,012 0,13

2,00 5,60 0,012 0,13

SOMMANO m3 0,26 176,11 45,79

8 1C.04.450.0010.a Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche

(edizione 2019).	

Acciaio per c.a..	

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con

sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,

sfrido, legature; qualità:	

- B450C

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.

Cabina di valle 0,012 120,000 1,44

0,012 120,000 1,44

SOMMANO kg 2,88 1,42 4,09
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9 1C.04.400.0020.d Regione Lombardia - Prezziario regionale delle opere pubbliche

(edizione 2019).	

Casseforme per c.a..	

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal

piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,

comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e

disarmo:	

- per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore

inferiore a 15 cm, balconi, gronde.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A1 Demolizioni, smaltimenti ed opere in c.a.

Cabina di valle 2,00 5,60 0,520 5,82

2,00 5,60 0,520 5,82

SOMMANO m2 11,64 44,22 514,72

10 CR.002 Prezzo per analisi.	

Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata da realizzarsi sulla

sommità del portale di valle.	

Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata costituita da:	

- Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere

in acciaio zincato e interposta resina poliuretanica espansa. È

compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. È inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:	

- Scossaline, converse e compluvi in lamiera di rame, comunque

lavorate e sagomate, dello spessore non inferiore a mm 8/10;

compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, pezzi

speciali per raccordi, taglio a misura, sfridi, tiro e calo dei materiali,

legature, opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte;	

- Porte tagliafuoco REI 120 a battente 90x200;	

- Ferro lavorato per manufatti in genere comprese saldature,

verniciatura con una mano di antiruggine e due mani di pittura

oleosintetica;	

- Pannelli di grigliato metallico elettrofuso zincato a caldo, costituite

da longherine in ferro piatto e tondi ripartitori con profilati di

riquadratura dei singoli pannelli, completi di squadrette, dadi,

bulloni per il fissaggio alla struttura principale.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A2 Cabine

Cabina di valle 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18 949,45 37 898,90

11 CR.004 Prezzo per analisi.	

Assistenze murarie varie per montaggi, smontaggi, demolizioni e

ripristini inghisaggi, tracce ecc..	

Assistenze murarie varie per montaggi, smontaggi, demolizioni e

ripristini inghisaggi, tracce ecc. per tutta la durata dei lavori.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A2 Cabine

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6 159,61 6 159,61

12 CR.005.01 Prezzo per analisi.	

Strutture di accoppiamento dei due pistoni alla porta di valle

inferiore.	

Fornitura e montaggio di struttura di accoppiamento dei due pistoni

alla porta di valle inferiore costituita da carpenteria metallica

lavorata, saldata e verniciata.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1 592,81 1 592,81

13 CR.005.02 Prezzo per analisi.	

Strutture di accoppiamento dei due pistoni alla porta di valle

superiore.	

Fornitura e montaggio di struttura di accoppiamento dei due pistoni

alla porta di valle superiore costituita da carpenteria metallica

lavorata, saldata e verniciata.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1 385,67 1 385,67
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14 CR.006.02 Prezzo per analisi.	

Fornitura e montaggio di snodi sferici sulle aste per accoppiamento

dei due pistoni alla porta di valle superiore.	

Fornitura e montaggio di snodi sferici sulle aste per accoppiamento

dei due pistoni alla porta di valle superiore, compreso sollevamento

e trasporto.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6 688,63 6 688,63

15 CR.006.03 Prezzo per analisi.	

Fornitura e montaggio di snodi sferici sulle aste per accoppiamento

dei due pistoni alla porta di valle inferiore.	

Fornitura e montaggio di snodi sferici sulle aste per accoppiamento

dei due pistoni alla porta di valle inferiore, compreso sollevamento e

trasporto.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7 846,21 7 846,21

16 CR.007.02 Prezzo per analisi.	

Supporti di sostegno dei due pistoni per la paratoia di valle

superiore.	

Fornitura e montaggio di supporti di sostegno dei due pistoni per la

paratoia di valle superiore costituito da carpenteria metallica

lavorata, saldata, verniciata, compresi sollevamento e trasporto.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6 447,07 6 447,07

17 CR.007.03 Prezzo per analisi.	

Supporti di sostegno dei due pistoni per la paratoia di valle

inferiore.	

Fornitura e montaggio di supporti di sostegno dei due pistoni per la

paratoia di valle inferiore costituito da carpenteria metallica

lavorata, saldata, verniciata, compresi sollevamento e trasporto.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9 822,30 9 822,30

18 CR.008.02 Prezzo per analisi.	

Sostegni dei due contrappesi porta di valle superiore.	

Fornitura e montaggio di supporto tirante porta di valle superiore

costituito da aste filettate, saldate, lavorate e verniciate, compreso

sollevamento e trasporto.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3 941,96 3 941,96

19 CR.008.03 Prezzo per analisi.	

Sostegni dei due contrappesi porta di valle inferiore.	

Fornitura e montaggio di supporto tirante porta di valle inferiore

costituito da aste filettate, saldate, lavorate e verniciate, compreso

sollevamento e trasporto.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6 298,07 6 298,07
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20 1c.22.080.0020 Fornitura e installazione di ferro lavorato per segnalatori di

posizione paratoie	

Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro,

tenditori, zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi

tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di

antiruggine; trasporti, sollevamenti, assistenza muraria alla posa in

opera, piani di lavoro.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A5 Pistoni oleodinamici

Porta di valle superiore 1497,600 1497,60

Porta di valle inferiore 1797,100 1797,10

SOMMANO kg 3294,70 6,37 20 987,24

21 CR.011 Prezzo per analisi.	

Fornitura impianto porta di valle superiore.	

Fornitura di centralina oleodinamica completa di pompe, divisore di

flusso compreso box di protezione e vaschetta di raccolta,

elettrovalvole, valvole manuali, raccorderie inox, tubi in acciao inox

con coibentazione e flessibili, strumentazione di corredo,

manometri, termostati, livelli olio, sensori di presenza acqua e

quant’ altro necessario a far funzionare l’impianto come meglio

descritto dai documenti di progetto esecutivo, compreso trasporto e

sollevamento.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A6 Centraline oleodinamiche

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 84 531,38 84 531,38

22 CR.012 Prezzo per analisi.	

Fornitura impianto porta di valle inferiore.	

Fornitura di centralina oleodinamica completa di pompe, divisore di

flusso compreso box di protezione e vaschetta di raccolta,

elettrovalvole, valvole manuali, raccorderie inox, tubi in acciao inox

con coibentazione e flessibili, strumentazione di corredo,

manometri, termostati, livelli olio, sensori di presenza acqua e

quant’ altro necessario a far funzionare l’impianto come meglio

descritto dai documenti di progetto esecutivo, compreso trasporto e

sollevamento.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A6 Centraline oleodinamiche

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 133 515,03 133 515,03

23 CR.014 Prezzo per analisi.	

Fornitura e montaggio dei due cilindri oleodinamici porta di valle

superiore.	

Fornitura dei due cilindri oleodinamici a doppio sfilo completo di

guarnizioni, raschiatore per il ghiaccio, perno di supporto, attacchi

tubi olio e valvole di blocco, compresa la fornitura e travaso a corpo

di olio di tipo minerale ad alto indice di viscosità (150-180) tipo HPL

46 DIN 51524 o similare, per il riempimento degli impianti

oleodinamici e dei cilindri. Compresi trasporto, sollevamento e

montaggio.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A5 Pistoni oleodinamici

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 74 006,08 74 006,08

24 CR.015 Prezzo per analisi.	

Fornitura e montaggio dei due cilindri oleodinamici porta di valle

inferiore.	

Fornitura dei due cilindri oleodinamici a doppio sfilo completo di

guarnizioni, raschiatore per il ghiaccio, perno di supporto, attacchi

tubi olio e valvole di blocco, compresa la fornitura e travaso a corpo

di olio di tipo minerale ad alto indice di viscosità (150-180) tipo HPL

46 DIN 51524 o similare, per il riempimento degli impianti

oleodinamici e dei cilindri. Compresi trasporto, sollevamento e

montaggio.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A5 Pistoni oleodinamici

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 158 530,08 158 530,08
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25 CR.016 Prezzo per analisi.	

Fornitura e montaggio di centraline per porta vinciana.	

Fornitura a corpo di centraline oleodinamiche complete di pompe,

divisore di flusso compreso box di protezione, smontaggio e

sostituzione dei due cilindri esistenti, elettrovalvole, valvole manuali,

raccorderie inox, tubi in acciao inox con coibentazione e flessibili,

strumentazione di corredo, manometri, termostati, livelli olio,

sensori di presenza acqua, compresa la fornitura e	

travaso a corpo di olio di tipo minerale ad alto indice di viscosità

(150-180) tipo HPL 46 DIN 51524 o similare, per il riempimento

degli impianti oleodinamici e dei cilindri.	

Compreso trasporto, sollevamento e montaggio, compreso inoltre

pulizia della struttura perimetrale delle tenute, riparazioni e ripristini

con saldature, controlli e verifiche con prove non distruttive.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A7 Pistoni e centralina oleodinamica porta vinciana 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20 814,98 20 814,98

26 CR.017.02 Prezzo per analisi.	

Paratoia di valle superiore, demolizione della parti meccaniche

(telai, argani, funi).	

Paratoia di valle superiore: demolizione della parti meccaniche

(telai, argani, funi). Compresi il trasporto e sollevamento.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4 247,65 4 247,65

27 CR.017.03 Prezzo per analisi.	

Paratoia di valle inferiore, demolizione della parti meccaniche (telai,

argani, funi).	

Paratoia di valle inferiore: demolizione della parti meccaniche (telai,

argani, funi). Compresi il trasporto e sollevamento.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A4 Strutture di sostegno pistoni

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11 447,53 11 447,53

28 CR.028 Prezzo per analisi.	

Fornitura e montaggio di nuovo impianto di comando e controllo

della porta di valle costituito da quanto segue.	

 - Fornitura quadro comando e controllo paratoia inferiore di valle. Il 

quadro sarà costituiro da unità modulari dim indicative 2x800x800

mm H 2200 mm ciascuna dotata di porta trasparente. Le

morsettiere saranno previste sul retro e l’ingresso cavi dal basso;	

- Fornitura quadro comando e controllo paratoia superiore di valle.

Il quadro sarà costituiro da unità modulari dim indicative 2x800x800

mm H 2200 mm ciascuna dotata di porta trasparente. Le

morsettiere saranno previste sul retro e l’ingresso cavi dal basso;	

- Fornitura componenti elettronici di controllo per quadro comando

e controllo paratoia  di valle;	

- Fornitura e posa di avviatori elettronici digitali trifasi soft-start da

22 a 37kW tipo ABB PS-S 50/85-690 F o similare;	

- Posa di quadri comando e controllo paratoia di valle. Nel prezzo

si intendono compresi ogni onere ed accessorio necessario per la

posa, la taratura delle protezioni , l'attivazione, la messa in

funzione, gli oneri per l'allacciamento alle utenze preesistenti che

vengono mantenute, nuova siglature dei cavi,ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte;	

 - Fornitura di cavo per segnali cat. 5 24 AWG;	

- Posa di cavo per segnali di collegamento tra apparecchiature e

quadri del presente computo, esclusa quella indicata nei punti

precedenti già ivi compensate, utilizzando come riferimento la

Planimetria disposizione quadri e vie cavi di progetto. Nel prezzo si

intende compreso e compensato l'onere di: collegamento, siglatura

funzioni, capicorda, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei

materiali, scorta, sfridi, la taratura delle protezioni , l'attivazione, la

messa in funzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte;	

- Fornitura e posa di finecorsa induttivi secondo specifiche di

progetto;	

- Fornitura e posa di finecorsa di sicurezza secondo specifiche di

progetto;	

- Fornitura e posa di encoders incrementali secondo specifiche di

progetto;	

 - Posa e collegamento di finecorsa encoders e elettro valvole;	

 - Fornitura  e posa delle seguenti tipologie di cavi. Nel prezzo si 

M I S U R A Z I O N I:

B Impianti elettrici di comando e controllo 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 103 752,14 103 752,14
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29 CR.030 Prezzo per analisi.	

Adeguamento dell'interfaccia dell'impianto di controllo delle paratoie

dell'avanconca, costituito da quanto segue.	

- Fornitura cassetta di interfaccia comando e controllo avanconca.

Il quadro sarà costituiro da unità modulari dim indicative 800x350

mm H 1200 mm dotata di porta trasparente. Le 	

morsettiere saranno previste sul fronte e l’ingresso cavi dal basso;	

- Fornitura componenti elettronici di controllo per quadro comando

e controllo avanconca;	

- Posa di cassetta interfaccia comando e controllo avanconca. Nel

prezzo si intendono compresi ogni onere ed accessorio necessario

per la posa, la battitura delle segnalazioni e dei 	

comandi, l'attivazione, la messa in funzione, gli oneri per

l'allacciamento al quadro di comando esistente compresi eventuali

morsetti aggiuntivi, la nuova siglatura dei cavi,ed ogni altro 	

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte;	

 - Fornitura di cavo per segnali cat. 5 24 AWG;	

- Posa di cavo per segnali di collegamento tra apparecchiature e

quadri del presente computo, esclusa quella indicata nei punti

precedenti già ivi compensate, utilizzando come riferimento la

Planimetria disposizione quadri e vie cavi di progetto. Nel prezzo si

intende compreso e compensato l'onere di: collegamento, siglatura

funzioni, capicorda, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei

materiali, scorta, sfridi, la taratura delle protezioni, l'attivazione, la

messa in funzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte;	

- Tutte le attività accessorie di fornitura e posa indicate nella

Specifica di progetto escluso quelle indicate nei punti precedenti già

ivi compensate. Tutte le attività di prova necessarie all’avviamento

degli impianti, comprese le prove funzionali, le prove a vuoto, le

prove a carico, previsti nei “piani di prova e collaudo” necessarie

all’ottenimento da parte della D.L. del verbale di accettazione degli

impianti (o parte di essi). Nel prezzo si intende compreso e

compensato ogni onere ed accessorio necessario per la rimozione

dell'esistente, le opere civili, la posa del nuovo, pezzi speciali, la

fornitura e posa della fune di guardia ed ogni altro onere per dare il

lavoro, descritto nei documenti,  finito a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

B Impianti elettrici di comando e controllo

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14 722,04 14 722,04

30 CR.031 Prezzo per analisi.	

Adeguamento dell'interfaccia dell'impianto di controllo delle paratoie

della preavanconca, costituito da quanto segue.	

- Fornitura modulo di comunicazione del PLC OMRON su rete

ethernet o profibus DP per la interfaccia comando e controllo

preavanconca;	

Posa modulo di comunicazione del PLC OMRON su rete ethernet

per la interfaccia comando e controllo preavanconca. Nel prezzo si

intendono compresi ogni onere ed accessorio necessario per la

posa, la battitura delle segnalazioni e dei comandi , l'attivazione, la

messa in funzione, gli oneri per l'allacciamento al quadro di

comando esistente compresi eventuali morsetti aggiuntivi, la nuova

siglatura dei cavi,ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte;	

 - Fornitura di cavo per segnali cat. 5 24 AWG;	

- Posa di cavo per segnali di collegamento tra apparecchiature e

quadri del presente computo, esclusa quella indicata nei punti

precedenti già ivi compensate, utilizzando come riferimento la

Planimetria disposizione quadri e vie cavi di progetto. Nel prezzo si

intende compreso e compensato l'onere di: collegamento, siglatura

funzioni, capicorda, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei

materiali, scorta, sfridi, la taratura delle protezioni , l'attivazione, la

messa in funzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte;	

- Posa, messa in funzione e attivazione di interfacciamento con la

supervisione del PLC esistente OMRON serie RJ1M per il comando e

controllo della preavanconca compresa visualizzazione completa dei

dati e degli allarmi, dei comandi ad esso afferenti. Compresi

inoltre gli interblocchi elettrici e i comandi di emergenza da

trasferire alle altre conche.

M I S U R A Z I O N I:

B Impianti elettrici di comando e controllo

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6 118,66 6 118,66
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31 CR.035 Prezzo per analisi.	

Adeguamento dell'interfaccia dell'impianto di controllo delle porte

vinciane, costituito da quanto segue.	

- Fornitura cassetta di interfaccia comando e controllo PORTE

VINCIANE. Il quadro sarà costituiro da unità modulari dim indicative

800x350 mm H 1200 mm dotata di porta trasparente. Le

morsettiere saranno previste sul fronte e l’ingresso cavi dal basso;	

- Posa di cassetta interfaccia comando e controllo PORTE

VINCIANE. Nel prezzo si intendono compresi ogni onere ed

accessorio necessario per la posa, la battitura delle segnalazioni 	

e dei comandi , l'attivazione, la messa in funzione, gli oneri per

l'allacciamento al quadro di comando esistente compresi eventuali

morsetti aggiuntivi, la nuova siglatura dei cavi,ed ogni 	

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte;	

- Fornitura delle seguenti tipologie di cavi. Nel prezzo si intende

compreso e compensato ogni accessorio necessario per la siglatura

funzioni, terminali cavo, morsetti, ancoraggi. Cavo 	

FG7 4x6mmq;	

- Posa di cavo per segnali di collegamento tra apparecchiature e

quadri del presente computo, esclusa quella indicata nei punti

precedenti già ivi compensate, utilizzando come riferimento la

Planimetria disposizione quadri e vie cavi di progetto. Nel prezzo si

intende compreso e compensato l'onere di: collegamento, siglatura

funzioni, capicorda, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei

materiali, scorta, sfridi, la taratura delle protezioni , l'attivazione, la

messa in funzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte;	

- Tutte le attività accessorie di fornitura e posa indicate nella

Specifica di progetto escluso quelle indicate nei punti precedenti già

ivi compensate. Tutte le attività di prova necessarie all’avviamento

degli 	

impianti, comprese le prove funzionali, le prove a vuoto, le prove a

carico, previsti nei “piani di prova e collaudo” necessarie

all’ottenimento da parte della D.L. del verbale di accettazione degli

impianti (o parte di essi). Nel prezzo si intende compreso e

compensato ogni onere ed accessorio necessario per la rimozione

dell'esistente, le opere civili, la posa del nuovo, pezzi speciali, la

fornitura e posa della fune di guardia ed ogni altro onere per dare il

lavoro, descritto nei documenti, finito a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

B Impianti elettrici di comando e controllo

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14 447,28 14 447,28

32 CR.036 Prezzo per analisi.	

Assistenza avviamento, garanzie e documentazione.	

Assistenza avviamento, garanzie e documentazione.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A6 Centraline oleodinamiche

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16 182,37 16 182,37

33 CR.037 Prezzo per analisi.	

Smantellamento quadri, trasporti e oneri di discarica.	

Smantellamento quadri, trasporti e oneri di discarica per quadri

porta di valle, vinciane, pulpito comando pompe.

M I S U R A Z I O N I:

B Impianti elettrici di comando e controllo

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1 929,78 1 929,78

34 CR.038 Prezzo per analisi.	

Smantellamento quadri, trasporti a magazzini AIPO.	

Smantellamento quadri, trasporti a magazzini AIPO per quadri

inverter, celle di carico, centralina idraulica di valle, vinciane.

M I S U R A Z I O N I:

B Impianti elettrici di comando e controllo

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 925,12 925,12
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35 CR.039 Prezzo per analisi.	

Sostituzione delle guarnizioni della paratoia di valle superiore ed

inferiore.	

Sostituzione delle guarnizioni della paratoia della porta di valle

superiore ed inferiore da realizzarsi durante le operazioni di

sollevamento delle porte per lo smontaggio delle funi di supporto.

L'opera comprende tutti gli oneri di approntamento della sede di

lavoro degli operai, tramite correlli elevatoi o ponteggi, lo

smontaggio delle guarnizioni esistenti, l'adattamento delle strutture

alle nuove tenute, il ripristino della portata in sede per le verifiche di

funzionalità.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A3 Sostituzione guarnizioni e ruote di scorrimento 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 28 982,46 28 982,46

36 CR.040 Prezzo per analisi.	

Sostituzione delle ruote di scorrimento della paratoia inferiore della

porta di valle.	

Sostituzione delle ruote esistenti con nuove unità in acciaio laminato

con mozzo centrale, boccola in bronzo ed inserti solidi di

autolubrificazione; protetta sui due lati, da guarnizioni per alberi

rotanti; con perno in acciaio inossidabile lucidato, rondelle di

spallamento in ottone, piastrini di fermo, due imbottiture.	

Dimensioni:	

ruota, diam. 950 mm;	

fascia, 140 mm;	

perno e boccole, diam. 150 mm;	

Materiali:	

ruote in acciaio Fe.510.B;	

boccole in bronzo Cu.85.Al.10.Fe.3 e grafite naturale con additivi;	

perno in AISI 431 bonificato;	

piastrino in AISI 304;	

viti in A2-70.UNI.7323;	

Smontaggio ed immagazzinaggio presso la Stazione Appaltante delle 

ruote esistenti, fornitura e posa in opera delle nuove ruote.

M I S U R A Z I O N I:

A Opere elettromeccaniche

A3 Sostituzione guarnizioni e ruote di scorrimento

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 99 413,90 99 413,90

TOTALE A CORPO euro 900 691,19
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