

**ESITO PROCEDURA NEGOZIATA****Oggetto:** FE-E-279-M - CUP: B13G17000410002 - CIG: 7250639894

Lavori urgenti per il ripristino della sponda in erosione in destra idraulica del fiume Po in corrispondenza dello stante 81 della località Froidi Uniti - PTI\_FE\_1 - Comune di Ro.

Importo complessivo: € 149.950,33 di cui:

€ 149.220,53 per lavori (soggetto a ribasso)

€ 729,80 per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)

€ 31.252,28 per costi della manodopera, comunque ribassabili

Categoria prevalente OG/8 – Classifica PrimaIMPORTO A BASE DI GARA (*soggetto a ribasso*): € **149.220,53**IMPORTO ONERI DI SICUREZZA (*non soggetto a ribasso*): € **729,80**

CATEGORIA: OG 8 classifica: I

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 36) – comma 2. b del D.Lgs. 50/2016 (**massimo ribasso**)

DATA VERBALE DI GARA: 28/11/2017

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: 28/11/2017

RIBASSO OFFERTO: **20,37%**IMPORTO COMPLESSIVO NETTO (*compreso oneri di sicurezza*): € **121.377,04**TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA: **giorni 90**DIRETTORE DEI LAVORI: **Ing. Sara Pavan**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Geom. Gianni Bonetti**

DITTE INVITATE N.: 10

DITTE PARTECIPANTI N.: 6

OFFERTE ESCLUSE N.: 1

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE: n. 103 del 19/02/2018

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

IMPRESA (denominazione ed indirizzo)	Ribasso in percentuale
CABRINI ALBINO SRL	18,34%
COSTRUZIONI CERRI	esclusa
FRANZONI E BERTOLETTI SRL	5,25%
I.M.A.B. COSTRUZIONI SRL	17,78%
MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL	18,42%
SOMIT SRL	20,37%