DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA LOMBARDIA OCCIDENTALE
UFFICIO OPERATIVO DI PAVIA

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
(D.lgs. n. 97/2016)

OGGETTO: PV-E-320-M Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità interferente con l'arginatura maestra nel comune di San Cipriano Po (PV)

CUP B62H18000380002 CIG 76540745AD

IMPORTO A BASE DI GARA: € 80.030,00

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA: € 600,00

CATEGORIA: OG/3

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (minor prezzo)

DATA DEL VERBALE DI GARA: 29.10.2018

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Trombi Costruzioni s.r.l.

con sede in Strada Langhirano, 13 – fraz. Pastorello – 43013 Langhirano (PR)

RIBASSO OFFERTO: 3,33%

IMPORTO NETTO LAVORI: € 77.365,00

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA: Giorni 50

NOMINATIVO DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Remo Passoni

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Gaetano La Montagna

DITTE INVITATE N. 10

DITTE PARTECIPANTI N. 2

OFFERTE ESCLUSE 0

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE: n. 1205 del 30.11.2018

ELENCO DITTE PARTECIPANTI:

NOME	CITTA'	RIBASSO
Zandalasini srl	Broni (PV)	2,55%
Trombi Costruzioni srl	Langhirano (PR)	3,33%