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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

SEGNALETICA  (SbCat 9)

1 / 1 TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei
SIC.004.002. responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
020 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto

il periodo dei lavori.
2,00

SOMMANO cad 2,00 22,51 45,02

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

2 / 2 TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei
SIC.004.002. responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
020 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto

il periodo dei lavori.
2,00

SOMMANO cad 2,00 22,51 45,02

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)
BARACCAMENTI  (SbCat 1)

3 / 3 PIATTAFORMA  PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN LEGNO
SIC.001.002. Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
001.a sovrastante tavolato spessore cm 5.

CB 1 3,00 2,50 6,000 45,00

SOMMANO m² 45,00 35,43 1´594,35

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

4 / 4 PIATTAFORMA  PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN LEGNO
SIC.001.002. Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
001.a sovrastante tavolato spessore cm 5.

CB 2 3,00 2,50 6,000 45,00

SOMMANO m² 45,00 35,43 1´594,35

CAMPO OPERATIVO - CO 1  (Cat 3)

5 / 5 PIATTAFORMA  PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN LEGNO
SIC.001.002. Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
001.a sovrastante tavolato spessore cm 5.

CO 1 2,00 2,50 6,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 35,43 1´062,90

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

6 / 6 PIATTAFORMA  PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN
SIC.001.002. CALCESTRUZZO  Realizzata con getto di platea in cls, di spessore 30 cm,
001.b compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x 20, casseri, scavo e

spianamento.

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A   R I P O R T A R E 4´341,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´341,64

CANTIERE BASE - CB1 *(lung.=2,50*3)*(larg.=6,000+2) 1,00 7,50 8,000 60,00
2,00 2,00 6,000 24,00

SOMMANO m² 84,00 43,14 3´623,76

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

7 / 7 PIATTAFORMA  PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN
SIC.001.002. CALCESTRUZZO  Realizzata con getto di platea in cls, di spessore 30 cm,
001.b compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x 20, casseri, scavo e

spianamento.
CANTIERE BASE - CB2 *(lung.=2,50*3)*(larg.=6,000+2) 1,00 7,50 8,000 60,00

2,00 2,00 6,000 24,00

SOMMANO m² 84,00 43,14 3´623,76

CAMPO OPERATIVO - CO 1  (Cat 3)

8 / 8 PIATTAFORMA  PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN
SIC.001.002. CALCESTRUZZO  Realizzata con getto di platea in cls, di spessore 30 cm,
001.b compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x 20, casseri, scavo e

spianamento.
CANTIERE OPERATIVO - C01 *(lung.=2,50*2)*(larg.=6,000+2) 1,00 5,00 8,000 40,00

2,00 2,00 6,000 24,00

SOMMANO m² 64,00 43,14 2´760,96

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

9 / 9 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
SIC.001.002. piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
005.a spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... izione del piano di

posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 346,90 346,90

10 / 10 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
SIC.001.002. piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
005.b spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... one del piano di posa

e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI
MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 9 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 156,59 782,95

11 / 11 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO  PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
010.a per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoi ... ico e lo scarico, ogni

genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
Vedi voce n° 9 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 266,07 266,07

12 / 12 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO  PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
010.b per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoi ...  e lo scarico, ogni

genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 9 [cad 1.00] 5,000 5,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A   R I P O R T A R E 5,00 15´746,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 15´746,04

SOMMANO cad 5,00 27,25 136,25

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

13 / 13 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
SIC.001.002. piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
005.a spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... izione del piano di

posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 346,90 346,90

14 / 14 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
SIC.001.002. piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
005.b spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... one del piano di posa

e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI
MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 13 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 156,59 782,95

15 / 15 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO  PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
010.a per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoi ... ico e lo scarico, ogni

genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
Vedi voce n° 13 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 266,07 266,07

16 / 16 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO  PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
010.b per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoi ...  e lo scarico, ogni

genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 13 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 27,25 136,25

CAMPO OPERATIVO - CO 1  (Cat 3)

17 / 17 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
SIC.001.002. piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
005.a spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... izione del piano di

posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
CANTIERE OPERATIVO - CO1 1,00

SOMMANO cad 1,00 346,90 346,90

18 / 18 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
SIC.001.002. piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
005.b spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... one del piano di posa

e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI
MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 17 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 156,59 782,95

19 / 19 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO  PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A   R I P O R T A R E 18´544,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´544,31

010.a per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoi ... ico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
Vedi voce n° 17 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 266,07 266,07

20 / 20 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO  PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
010.b per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoi ...  e lo scarico, ogni

genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 17 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 27,25 136,25

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

21 / 21 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
SIC.001.002. per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
015.a esterne minime 510x240x240 cm costituito ... e  del  piano  di  posa  e

l'arredo  dell'ufficio  che  saranno  valutati separatamente. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 295,12 295,12

22 / 22 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
SIC.001.002. per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
015.b esterne minime 510x240x240 cm costituito ... del  piano  di  posa  e  l'arredo

dell'ufficio  che  saranno  valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ
O FRAZIONE
Vedi voce n° 21 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 117,47 587,35

23 / 23 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
020.a dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cost ... ico e lo scarico,

ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Vedi voce n° 21 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 288,17 1´440,85

24 / 24 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
020.b dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cost ...  e lo scarico,

ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 21 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 19,54 97,70

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

25 / 25 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
SIC.001.002. per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
015.a esterne minime 510x240x240 cm costituito ... e  del  piano  di  posa  e

l'arredo  dell'ufficio  che  saranno  valutati separatamente. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 2 1,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A   R I P O R T A R E 1,00 21´367,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 21´367,65

SOMMANO cad 1,00 295,12 295,12

26 / 26 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
SIC.001.002. per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
015.b esterne minime 510x240x240 cm costituito ... del  piano  di  posa  e  l'arredo

dell'ufficio  che  saranno  valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ
O FRAZIONE
Vedi voce n° 25 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 117,47 587,35

27 / 27 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
020.a dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cost ... ico e lo scarico,

ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Vedi voce n° 25 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 288,17 1´440,85

28 / 28 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
020.b dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cost ...  e lo scarico,

ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 25 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 19,54 97,70

CAMPO OPERATIVO - CO 1  (Cat 3)

29 / 29 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
SIC.001.002. per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
015.a esterne minime 510x240x240 cm costituito ... e  del  piano  di  posa  e

l'arredo  dell'ufficio  che  saranno  valutati separatamente. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
CAMPO OPERATIVO - CO1 1,00

SOMMANO cad 1,00 295,12 295,12

30 / 30 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
SIC.001.002. per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
015.b esterne minime 510x240x240 cm costituito ... del  piano  di  posa  e  l'arredo

dell'ufficio  che  saranno  valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ
O FRAZIONE
Vedi voce n° 29 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 117,47 587,35

31 / 31 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
020.a dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cost ... ico e lo scarico,

ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Vedi voce n° 29 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 288,17 1´440,85

32 / 32 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.001.002. Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
020.b dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cost ...  e lo scarico,

ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A   R I P O R T A R E 26´111,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´111,99

Vedi voce n° 29 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 19,54 97,70

33 / 33 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità,
SIC.001.002. privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
025.a presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del cantiere anche al

fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
CANTIERE OPERATIVO - CO1 2,00

SOMMANO cad 2,00 299,90 599,80

34 / 34 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità,
SIC.001.002. privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
025.b presente la rete pubblica fognaria. Il ... izzazione del cantiere anche al fine di

garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
Vedi voce n° 33 [cad 2.00] 5,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 72,95 729,50

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

35 / 35 PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI Nolo, su piano
SIC.001.002. opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di prefabbricato
026.a monoblocco ad uso servizi igienici comuni del ... locco. Esclusa la

predisposizione del piano di posa. Misurato al mese o frazione di mese. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CANTIERE OPERATIVO - CB 1 1,00

SOMMANO mese 1,00 456,00 456,00

36 / 36 PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI Nolo, su piano
SIC.001.002. opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di prefabbricato
026.b monoblocco ad uso servizi igienici comuni del ... co. Esclusa la

predisposizione del piano di posa. Misurato al mese o frazione di mese. -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 35 [mese 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO mese 5,00 122,00 610,00

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

37 / 37 PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI Nolo, su piano
SIC.001.002. opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di prefabbricato
026.a monoblocco ad uso servizi igienici comuni del ... locco. Esclusa la

predisposizione del piano di posa. Misurato al mese o frazione di mese. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CANTIERE OPERATIVO - CB 2 1,00

SOMMANO mese 1,00 456,00 456,00

38 / 38 PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI Nolo, su piano
SIC.001.002. opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di prefabbricato
026.b monoblocco ad uso servizi igienici comuni del ... co. Esclusa la

predisposizione del piano di posa. Misurato al mese o frazione di mese. -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 37 [mese 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO mese 5,00 122,00 610,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A   R I P O R T A R E 29´670,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´670,99

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

39 / 39 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.001.002. 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
030.02.a pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... e la sicurezza e l'igiene

dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 132,83 265,66

40 / 40 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.001.002. 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
030.02.b pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... a sicurezza e l'igiene dei

lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 39 [cad 2.00] 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 28,02 224,16

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

41 / 41 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.001.002. 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
030.02.a pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... e la sicurezza e l'igiene

dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 132,83 265,66

42 / 42 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.001.002. 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
030.02.b pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... a sicurezza e l'igiene dei

lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 41 [cad 2.00] 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 28,02 224,16

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

43 / 43 COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI,
SIC.001.002. RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese.
032 CANTIERE BASE - CB 1

Vedi voce n° 9 [cad 1.00] 2,50 6,000 5,000 75,00
Vedi voce n° 21 [cad 1.00] 2,50 6,000 5,000 75,00
Vedi voce n° 35 [mese 1.00] 2,50 6,000 5,000 75,00

SOMMANO m² 225,00 4,29 965,25

44 / 44 MANUTENZIONE E PULIZIA  DI ALLOGGIAMENTI,
SIC.001.002. BARACCAMENTI E SERVIZI Per ogni mese.
033 Vedi voce n° 43 [m² 225.00] 225,00

SOMMANO m² 225,00 17,57 3´953,25

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A   R I P O R T A R E 35´569,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´569,13

45 / 45 COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI,
SIC.001.002. RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese.
032 CANTIERE BASE - CB 2

Vedi voce n° 13 [cad 1.00] 2,50 6,000 5,000 75,00
Vedi voce n° 25 [cad 1.00] 2,50 6,000 5,000 75,00
Vedi voce n° 37 [mese 1.00] 2,50 6,000 5,000 75,00

SOMMANO m² 225,00 4,29 965,25

46 / 46 MANUTENZIONE E PULIZIA  DI ALLOGGIAMENTI,
SIC.001.002. BARACCAMENTI E SERVIZI Per ogni mese.
033 Vedi voce n° 45 [m² 225.00] 225,00

SOMMANO m² 225,00 17,57 3´953,25

CAMPO OPERATIVO - CO 1  (Cat 3)

47 / 47 COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI,
SIC.001.002. RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese.
032 CANTIERE OPERAATIVO - CO 1

Vedi voce n° 17 [cad 1.00] 2,50 6,000 5,000 75,00
Vedi voce n° 29 [cad 1.00] 2,50 6,000 5,000 75,00

SOMMANO m² 150,00 4,29 643,50

48 / 48 MANUTENZIONE E PULIZIA  DI ALLOGGIAMENTI,
SIC.001.002. BARACCAMENTI E SERVIZI Per ogni mese.
033 Vedi voce n° 47 [m² 150.00] 150,00

SOMMANO m² 150,00 17,57 2´635,50

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

SERBATOI / VASCHE ED IMPIANTI DIST.  (SbCat 3)

49 / 49 SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO
SIC.003.003. CILINDRICO Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate,
015 capacità 5000 litri, dimensioni approssimative di diametro 1 ...  dichiarazioni

dell'installatore; - l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di
proprietà dell'impresa.
CANTIERE BASE - CB 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 71,93 71,93

50 / 50 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE  DELL'ACQUA IN
SIC.001.002. CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP,
040.a 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo

di pressostati. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO
CANTIERE BASE - CB 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´536,68 2´536,68

51 / 51 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE  DELL'ACQUA IN
SIC.001.002. CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP,
040.b 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo

di pressostati. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Vedi voce n° 50 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO mese 5,00 200,02 1´000,10

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A   R I P O R T A R E 47´375,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´375,34

52 / 52 SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO
SIC.003.003. CILINDRICO Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate,
015 capacità 5000 litri, dimensioni approssimative di diametro 1 ...  dichiarazioni

dell'installatore; - l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di
proprietà dell'impresa.
CANTIERE BASE - CB 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 71,93 71,93

53 / 53 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE  DELL'ACQUA IN
SIC.001.002. CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP,
040.a 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo

di pressostati. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO
CANTIERE BASE - CB 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´536,68 2´536,68

54 / 54 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE  DELL'ACQUA IN
SIC.001.002. CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP,
040.b 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo

di pressostati. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Vedi voce n° 53 [cad 1.00] 5,000 5,00

SOMMANO mese 5,00 200,02 1´000,10

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

RECINZIONI  (SbCat 2)

55 / 55 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
SIC.001.003. fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
005.a di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per tutta la durata del cantiere.

Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 1 *(lung.=50*2) 2,00 100,00 200,00
(lung.=30*2) 2,00 60,00 120,00

SOMMANO m² 320,00 4,09 1´308,80

56 / 56 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
SIC.001.003. fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
005.b di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per tutta la durata del cantiere.

Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 55 [m² 320.00] 5,000 1´600,00

SOMMANO m² 1´600,00 0,33 528,00

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

57 / 57 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
SIC.001.003. fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
005.a di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per tutta la durata del cantiere.

Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 2 *(lung.=50*2) 2,00 100,00 200,00
(lung.=30*2) 2,00 60,00 120,00

SOMMANO m² 320,00 4,09 1´308,80

58 / 58 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
SIC.001.003. fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
005.b di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per tutta la durata del cantiere.

Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A   R I P O R T A R E 54´129,65
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´129,65

PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 57 [m² 320.00] 5,000 1´600,00

SOMMANO m² 1´600,00 0,33 528,00

CAMPO OPERATIVO - CO 1  (Cat 3)

59 / 59 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
SIC.001.003. fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
005.a di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per tutta la durata del cantiere.

Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE
CANTIERE OPERTATIVO - CO 1 *(lung.=30*2) 2,00 60,00 120,00
(lung.=20*2) 2,00 40,00 80,00

SOMMANO m² 200,00 4,09 818,00

60 / 60 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
SIC.001.003. fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
005.b di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per tutta la durata del cantiere.

Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 59 [m² 200.00] 5,000 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 0,33 330,00

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

61 / 61 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
SIC.001.003. MOBILE CANTIERE  Formazione di accesso carrabile per recinzione
015.01.a mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... er dare

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 1 8,00 2,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 5,71 91,36

62 / 62 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
SIC.001.003. MOBILE CANTIERE  Formazione di accesso carrabile per recinzione
015.01.b mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... dare

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 61 [m² 16.00] 4,000 64,00

SOMMANO m² 64,00 0,64 40,96

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

63 / 63 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
SIC.001.003. MOBILE CANTIERE  Formazione di accesso carrabile per recinzione
015.01.a mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... er dare

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 2 8,00 2,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 5,71 91,36

64 / 64 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
SIC.001.003. MOBILE CANTIERE  Formazione di accesso carrabile per recinzione
015.01.b mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... dare

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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R I P O R T O 56´029,33

Vedi voce n° 63 [m² 16.00] 4,000 64,00

SOMMANO m² 64,00 0,64 40,96

CAMPO OPERATIVO - CO 1  (Cat 3)

65 / 65 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
SIC.001.003. MOBILE CANTIERE  Formazione di accesso carrabile per recinzione
015.01.a mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... er dare

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CAMPO OPERATIVO - CO1 3,00 2,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 5,71 34,26

66 / 66 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
SIC.001.003. MOBILE CANTIERE  Formazione di accesso carrabile per recinzione
015.01.b mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... dare

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 65 [m² 6.00] 4,000 24,00

SOMMANO m² 24,00 0,64 15,36

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

ALTRI APPRESTAMENTI  (SbCat 4)

67 / 67 CASSONE METALLICO MC 6 Cassone metallico mc 6 per contenimento
SIC.001.005. di materiali di scavo/macerie, dotato d9idonea copertura. Sono compresi: -
001.a l'uso per la durata del lavoro al fine di  ... e per l'utilizzo temporaneo del

cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 1 2,00

SOMMANO mese 2,00 96,30 192,60

68 / 68 CASSONE METALLICO MC 6 Cassone metallico mc 6 per contenimento
SIC.001.005. di materiali di scavo/macerie, dotato d9idonea copertura. Sono compresi: -
001.b l'uso per la durata del lavoro al fine di  ... er l'utilizzo temporaneo del cassone

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
Vedi voce n° 67 [mese 2.00] 4,000 8,00

SOMMANO mese 8,00 38,50 308,00

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

69 / 69 CASSONE METALLICO MC 6 Cassone metallico mc 6 per contenimento
SIC.001.005. di materiali di scavo/macerie, dotato d9idonea copertura. Sono compresi: -
001.a l'uso per la durata del lavoro al fine di  ... e per l'utilizzo temporaneo del

cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 2 2,00

SOMMANO mese 2,00 96,30 192,60

70 / 70 CASSONE METALLICO MC 6 Cassone metallico mc 6 per contenimento
SIC.001.005. di materiali di scavo/macerie, dotato d9idonea copertura. Sono compresi: -
001.b l'uso per la durata del lavoro al fine di  ... er l'utilizzo temporaneo del cassone

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´813,11

Vedi voce n° 69 [mese 2.00] 4,000 8,00

SOMMANO mese 8,00 38,50 308,00

CAMPO OPERATIVO - CO 1  (Cat 3)
SERBATOI / VASCHE ED IMPIANTI DIST.  (SbCat 3)

71 / 71 SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a
SIC.001.006. 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare
001.01.a un'ordinata gestione del cantiere ga ... noltre compreso quanto altro occorre

per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
CANTIERE OPERATIVO - CO 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 155,66 155,66

72 / 72 SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacità pari a
SIC.001.006. 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare
001.01.b un'ordinata gestione del cantiere ga ... tre compreso quanto altro occorre per

l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 71 [cad 1.00] 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 62,26 249,04

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

ALTRI APPRESTAMENTI  (SbCat 4)

73 / 73 VASCA DI RACCOLTA DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 Fuori
SIC.001.006. terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posta
002.02.a in opera. Sono compresi: - l'uso per la d ... ne di garantire la sicurezza e la

salute dei lavoratori. DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 83,02 83,02

74 / 74 VASCA DI RACCOLTA DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 Fuori
SIC.001.006. terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posta
002.02.b in opera. Sono compresi: - l'uso per la d ... di garantire la sicurezza e la salute

dei lavoratori. DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 - PER OGNI
MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 73 [cad 1.00] 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 33,21 132,84

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE  (SbCat 6)

75 / 75 IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
SIC.003.001. delle CEI 64314 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
001.a sezione direttamente interrata, connessa ... ine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - PER LA FORNITURA  IN OPERA DELL'IMPIANTO  BASE,
PER LA DURATA DEI LAVORI
CANTIERE BASE - CB 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,65 375,65

76 / 76 IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
SIC.003.001. delle CEI 64314 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
001.c sezione direttamente interrata, connessa ...  fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA
METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI
CANTIERE BASE - CB 1

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´117,32

Vedi voce n° 9 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n° 21 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n° 35 [mese 1.00] 1,00
Vedi voce n° 39 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 5,00 32,17 160,85

77 / 77 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI
SIC.003.001. TONDI  Mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
020.b CANTIERE BASE - CB 1 6,00

SOMMANO cad 6,00 5,58 33,48

78 / 78 VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
SIC.003.001. Ai sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001 e della norma CEI 0-14, biennale o
036.a quinquennale, compreso oneri di legge pari al 5% della tariffa ex art. 7 bis

c.3 del DPR n. 462/2001; per classe di potenza installata. - DA 3 KW FINO
A 10 KW
CANTIERE BASE - CB 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 143,86 143,86

79 / 79 QUADRO  ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
SIC.003.004. comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA
020.a 32 A

CANTIERE BASE - CB 1 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 20,93 125,58

80 / 80 Fornitura e installazione di impianto fotovoltaico completo,  comprendente:
SIC.003.004. - Moduli fotovoltaici a struttura rigida composti da celle solari in silicio
NP.01 monocristallino, con vetro  ... chi installati, con specificazione del numero di

matricola
Potenza nominale (STC)  dell9impianto: oltre 4 kW fino a 5 kW
CANTIERE BASE - CB 1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´481,60 12´481,60

81 / 81 Fornitura e posa di sistema di accumolo di energia, prodotta da impaitno
SIC.003.004. fotovoltaico, compensato a parte, di primaria marca, compelto di utti gli
NP.02 accesssori per renderlo funzioanle: minimo 10 KWh

CANTIERE BASE - CB 1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´500,00 9´500,00

82 / 82 LINEA ELETTRICA MOBILE  PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI
SIC.003.004. SICUREZZA Realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma
005.b G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale  ... rosivi, sigla di

designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e
le giunzioni. - DA 3X4 MM 2
CANTIERE BASE - CB 1 220,00

SOMMANO ml 220,00 8,25 1´815,00

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

83 / 83 IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
SIC.003.001. delle CEI 64314 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
001.a sezione direttamente interrata, connessa ... ine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - PER LA FORNITURA  IN OPERA DELL'IMPIANTO  BASE,
PER LA DURATA DEI LAVORI
CANTIERE BASE - CB 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,65 375,65

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A   R I P O R T A R E 82´753,34



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´753,34

84 / 84 IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
SIC.003.001. delle CEI 64314 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
001.c sezione direttamente interrata, connessa ...  fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA
METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI
CANTIERE BASE - CB 2
Vedi voce n° 13 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n° 25 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n° 37 [mese 1.00] 1,00
Vedi voce n° 41 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 5,00 32,17 160,85

85 / 85 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI
SIC.003.001. TONDI  Mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
020.b CANTIERE BASE - CB 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 5,58 33,48

86 / 86 VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
SIC.003.001. Ai sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001 e della norma CEI 0-14, biennale o
036.a quinquennale, compreso oneri di legge pari al 5% della tariffa ex art. 7 bis

c.3 del DPR n. 462/2001; per classe di potenza installata. - DA 3 KW FINO
A 10 KW
CANTIERE BASE - CB 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 143,86 143,86

87 / 87 QUADRO  ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
SIC.003.004. comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA
020.a 32 A

CANTIERE BASE - CB 2 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 20,93 125,58

88 / 88 Fornitura e installazione di impianto fotovoltaico completo,  comprendente:
SIC.003.004. - Moduli fotovoltaici a struttura rigida composti da celle solari in silicio
NP.01 monocristallino, con vetro  ... chi installati, con specificazione del numero di

matricola
Potenza nominale (STC)  dell9impianto: oltre 4 kW fino a 5 kW
CANTIERE BASE - CB 2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´481,60 12´481,60

89 / 89 Fornitura e posa di sistema di accumolo di energia, prodotta da impaitno
SIC.003.004. fotovoltaico, compensato a parte, di primaria marca, compelto di utti gli
NP.02 accesssori per renderlo funzioanle: minimo 10 KWh

CANTIERE BASE - CB 2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´500,00 9´500,00

90 / 90 LINEA ELETTRICA MOBILE  PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI
SIC.003.004. SICUREZZA Realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma
005.b G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale  ... rosivi, sigla di

designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e
le giunzioni. - DA 3X4 MM 2
CANTIERE BASE - CB 2 220,00

SOMMANO ml 220,00 8,25 1´815,00

CAMPO OPERATIVO - CO 1  (Cat 3)

91 / 91 IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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R I P O R T O 107´013,71

SIC.003.001. delle CEI 64314 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
001.a sezione direttamente interrata, connessa ... ine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - PER LA FORNITURA  IN OPERA DELL'IMPIANTO  BASE,
PER LA DURATA DEI LAVORI
CANTIERE OPERATIVO - CO 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,65 375,65

92 / 92 IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
SIC.003.001. delle CEI 64314 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
001.c sezione direttamente interrata, connessa ...  fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA
METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI
CANTIERE OPERATIVO - CO 1
Vedi voce n° 17 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n° 29 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 2,00 32,17 64,34

93 / 93 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI
SIC.003.001. TONDI  Mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
020.b CANTIERE OPERATIVO - CO 1 6,00

SOMMANO cad 6,00 5,58 33,48

94 / 94 VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
SIC.003.001. Ai sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001 e della norma CEI 0-14, biennale o
036.a quinquennale, compreso oneri di legge pari al 5% della tariffa ex art. 7 bis

c.3 del DPR n. 462/2001; per classe di potenza installata. - DA 3 KW FINO
A 10 KW
CANTIERE OPERATIVO - CO 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 143,86 143,86

95 / 95 QUADRO  ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
SIC.003.004. comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA
020.a 32 A

CANTIERE OPERATIVO - CO 1 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 20,93 125,58

96 / 96 Fornitura e installazione di impianto fotovoltaico completo,  comprendente:
SIC.003.004. - Moduli fotovoltaici a struttura rigida composti da celle solari in silicio
NP.01 monocristallino, con vetro  ... chi installati, con specificazione del numero di

matricola
Potenza nominale (STC)  dell9impianto: oltre 4 kW fino a 5 kW
CANTIERE OPERATIVO - CO 1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´481,60 12´481,60

97 / 97 Fornitura e posa di sistema di accumolo di energia, prodotta da impaitno
SIC.003.004. fotovoltaico, compensato a parte, di primaria marca, compelto di utti gli
NP.02 accesssori per renderlo funzioanle: minimo 10 KWh

CANTIERE OPERATIVO - CO 1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´500,00 9´500,00

98 / 98 LINEA ELETTRICA MOBILE  PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI
SIC.003.004. SICUREZZA Realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma
005.b G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale  ... rosivi, sigla di

designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e
le giunzioni. - DA 3X4 MM 2
CANTIERE OPERATIVO - CO 1 220,00

SOMMANO ml 220,00 8,25 1´815,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A   R I P O R T A R E 131´553,22
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LINEA M  (SpCat 1)
CANTIERE  (Cat 6)

VIABILITÀ DI CANTIERE  (SbCat 5)

99 / 99 PASSERELLA PEDONALE  Prefabbricata in metallo per attraversamenti di
SIC.002.001. scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati,
015.01.a della larghezza di cm 60 quando de ... Misurato al metro lineare posto in

opera, per l'intera durata della fase di lavoro. - LARGHEZZA UTILE DI
PASSAGGIO CM 60

50,00

SOMMANO ml 50,00 38,08 1´904,00

SEGNALETICA  (SbCat 9)

100 / 100 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e
001.01.a rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
INGRESSI DA VIABILITA' PUBBLICA 12,00

SOMMANO cad 12,00 20,98 251,76

101 / 101 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e
001.01.b rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ...

'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 100 [cad 12.00] 4,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 4,45 213,60

102 / 102 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 Scatolato e
005.01.a rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

12,00

SOMMANO cad 12,00 20,14 241,68

103 / 103 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 Scatolato e
005.01.b rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ...

'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 102 [cad 12.00] 4,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 4,28 205,44

104 / 104 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.004.002. LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
010.02.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pa ... za; -

l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

6,00 0,900 5,40

SOMMANO m² 5,40 74,69 403,33

105 / 105 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.004.002. LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
010.02.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pa ...  -

l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A   R I P O R T A R E 134´773,03
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R I P O R T O 134´773,03

Vedi voce n° 104 [m² 5.40] 4,000 21,60

SOMMANO m² 21,60 15,84 342,14

CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

106 / 106 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
SIC.004.002. materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
015.02.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... intera durata dei lavori al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 100X140
CANTIERE BASE - CB 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 13,15 52,60

CANTIERE  (Cat 6)

107 / 107 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
SIC.004.002. materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
015.02.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... intera durata dei lavori al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 100X140
viabilità e recinzioni 4,00

SOMMANO cad 4,00 13,15 52,60

CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

108 / 108 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
SIC.004.002. materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
015.02.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... l'intera durata dei lavori al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 50X70
CANTIERE BASE - CB1 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,74 37,40

CANTIERE  (Cat 6)

109 / 109 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
SIC.004.002. materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
015.02.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... l'intera durata dei lavori al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 50X70
viabilità e recinzioni 25,00

SOMMANO cad 25,00 3,74 93,50

LINEA R  (SpCat 2)

110 / 110 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e
001.01.a rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
INGRESSI DA VIABILITA' PUBBLICA 25,00

SOMMANO cad 25,00 20,98 524,50

LINEA M  (SpCat 1)

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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R I P O R T O 135´875,77

111 / 111 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e
001.01.b rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ...

'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 110 [cad 25.00] 5,000 125,00

SOMMANO cad 125,00 4,45 556,25

LINEA R  (SpCat 2)

112 / 112 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 Scatolato e
005.01.a rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

25,00

SOMMANO cad 25,00 20,14 503,50

113 / 113 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 Scatolato e
005.01.b rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ...

'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 112 [cad 25.00] 4,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 4,28 428,00

114 / 114 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.004.002. LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
010.02.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pa ... za; -

l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00 0,900 9,00

SOMMANO m² 9,00 74,69 672,21

115 / 115 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.004.002. LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
010.02.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pa ...  -

l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 114 [m² 9.00] 5,000 45,00

SOMMANO m² 45,00 15,84 712,80

CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

116 / 116 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
SIC.004.002. materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
015.02.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... intera durata dei lavori al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 100X140
CANTIERE BASE - CB 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 13,15 52,60

CANTIERE  (Cat 6)

117 / 117 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
SIC.004.002. materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
015.02.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... intera durata dei lavori al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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R I P O R T O 138´801,13

DIMENSIONI CM 100X140
CANTIERE BASE - CB 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 13,15 157,80

CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

118 / 118 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
SIC.004.002. materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
015.02.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... l'intera durata dei lavori al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 50X70
CANTIERE BASE - CB2 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,74 37,40

CANTIERE  (Cat 6)

119 / 119 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
SIC.004.002. materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
015.02.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... l'intera durata dei lavori al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 50X70
viabilità e recinzioni 25,00

SOMMANO cad 25,00 3,74 93,50

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO  (SbCat 7)

120 / 120 ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.004.006. Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
001.01.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... ressione tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 22,83 91,32

121 / 121 ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.004.006. Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
001.01.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... sione tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 120 [cad 4.00] 5,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,15 83,00

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

122 / 122 ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.004.006. Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
001.01.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... ressione tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CANTIERE BASE - CB 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 22,83 91,32

123 / 123 ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.004.006. Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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001.01.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... sione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 122 [cad 4.00] 5,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,15 83,00

CAMPO OPERATIVO - CO 1  (Cat 3)

124 / 124 ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.004.006. Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
001.01.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... ressione tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CANTIERE OPERATIVO - CO 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 22,83 45,66

125 / 125 ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.004.006. Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
001.01.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... sione tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 124 [cad 2.00] 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 4,15 33,20

LINEA M  (SpCat 1)
CANTIERE  (Cat 6)

INFORMAZIONE  E FORMAZIONE  (SbCat 8)

126 / 126 MOVIERE Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a senso
SIC.004.002. unico alternato o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di
028 mantenere sgombro il raggio d9az ...  gli oneri per l9utilizzo di palette,

bandiere, spade luminose per segnalazioni in notturno e apparati
ricetrasmittenti.

2,00 20,00 40,00

SOMMANO h 40,00 28,45 1´138,00

LINEA R  (SpCat 2)

127 / 127 MOVIERE Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a senso
SIC.004.002. unico alternato o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di
028 mantenere sgombro il raggio d9az ...  gli oneri per l9utilizzo di palette,

bandiere, spade luminose per segnalazioni in notturno e apparati
ricetrasmittenti.

2,00 20,00 40,00

SOMMANO h 40,00 28,45 1´138,00

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO  (SbCat 7)

128 / 128 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e
SIC.004.005. farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la
005.b durata della fase che prevede la presenza  ...  garantire la sicurezza, l'igiene e

la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI
CANTIERE BASE - CB1 1,00

SOMMANO cad 1,00 228,29 228,29

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

129 / 129 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e
SIC.004.005. farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la
005.b durata della fase che prevede la presenza  ...  garantire la sicurezza, l'igiene e

la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI
CANTIERE BASE - CB2 1,00

SOMMANO cad 1,00 228,29 228,29

CAMPO OPERATIVO - CO 1  (Cat 3)

130 / 130 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e
SIC.004.005. farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la
005.b durata della fase che prevede la presenza  ...  garantire la sicurezza, l'igiene e

la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI
CANTIERE OPERATIVO - CO 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 228,29 228,29

LINEA M  (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1  (Cat 1)

131 / 131 TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase
SIC.004.005. che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
010 immediato primo intervento assic ... e del cantiere e al fine di garantire la

sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.
CANTIERE BASE - CB 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 26,77 26,77

LINEA R  (SpCat 2)
CAMPO BASE - CB 2  (Cat 2)

132 / 132 TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase
SIC.004.005. che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
010 immediato primo intervento assic ... e del cantiere e al fine di garantire la

sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.
CANTIERE BASE - CB 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 26,77 26,77

CAMPO OPERATIVO - CO 1  (Cat 3)

133 / 133 TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase
SIC.004.005. che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
010 immediato primo intervento assic ... e del cantiere e al fine di garantire la

sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.
CANTIERE OPERATICO - CO 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 26,77 26,77

LINEA M  (SpCat 1)
CANTIERE  (Cat 6)

INFORMAZIONE  E FORMAZIONE  (SbCat 8)

134 / 134 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
SIC.005.001. concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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001.a sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi
all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI
RESPONSABILE
3 RESPONSABILI PER N. 2 INCONTRI AL MESE - 1H 3,00 2,00 5,000 30,00

SOMMANO h 30,00 34,84 1´045,20

135 / 135 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
SIC.005.001. concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di
001.b sicurezza e il coordinamento dell ... ordinatore e lavoratori da svolgersi

eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua
complessità.
15 ADDETTI PER N. 2 INCONTRI AL MESE - 0,5 H 15,00 2,00 0,500 5,000 75,00

SOMMANO h 75,00 24,12 1´809,00

136 / 136 INFORMAZIONE Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
SIC.005.002. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
001.a 3 RESPONSABILI - TOT. 10 INCONTRI - O,5 H 3,00 10,00 0,500 15,00

SOMMANO h 15,00 34,84 522,60

137 / 137 INFORMAZIONE Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
SIC.005.002. - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
001.b 15 ADDETTI - TOTALE 10 INCONTRI - 0,5 H 15,00 10,00 0,500 75,00

SOMMANO h 75,00 24,12 1´809,00

RECINZIONI  (SbCat 2)

138 / 138 RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta
SIC.001.003. densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
001 arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a

fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.
Aree di lavoro 1500,00 2,000 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 6,23 18´690,00

VIABILITÀ DI CANTIERE  (SbCat 5)

139 / 139 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
SIC.001.003. MOBILE CANTIERE  Formazione di accesso carrabile per recinzione
015.01.a mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... er dare

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
N. 1 accesso da viabilità 1,00 5,00 2,000 10,00

SOMMANO m² 10,00 5,71 57,10

140 / 140 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
SIC.001.003. MOBILE CANTIERE  Formazione di accesso carrabile per recinzione
015.01.b mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... dare

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 139 [m² 10.00] 5,000 50,00

SOMMANO m² 50,00 0,64 32,00

LINEA R  (SpCat 2)
RECINZIONI  (SbCat 2)

141 / 141 RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta
SIC.001.003. densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A   R I P O R T A R E 166´523,41



pag. 24

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 166´523,41

001 arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a
fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.
Aree di lavoro 2,00 500,00 2,000 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 6,23 12´460,00

VIABILITÀ DI CANTIERE  (SbCat 5)

142 / 142 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
SIC.001.003. MOBILE CANTIERE  Formazione di accesso carrabile per recinzione
015.01.a mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... er dare

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
N. 5 accessi da viabilità 5,00 5,00 2,000 50,00

SOMMANO m² 50,00 5,71 285,50

143 / 143 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
SIC.001.003. MOBILE CANTIERE  Formazione di accesso carrabile per recinzione
015.01.b mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... dare

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Vedi voce n° 142 [m² 50.00] 5,000 250,00

SOMMANO m² 250,00 0,64 160,00

LINEA M  (SpCat 1)

144 / 144 BARRIERE DI PROTEZIONE  LINEE ELETTRICHE ESTERNE AEREE
SIC.002.001. Realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno
040 idonee a proteggere le linee da urti derivanti  ... nto  e  lo smaltimento a fine

lavoro. Misurata a metro lineare posta in opera, per l'intera durata delle fasi
di lavoro.

2,00 5,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 369,42 3´694,20

LINEA R  (SpCat 2)

145 / 145 BARRIERE DI PROTEZIONE  LINEE ELETTRICHE ESTERNE AEREE
SIC.002.001. Realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno
040 idonee a proteggere le linee da urti derivanti  ... nto  e  lo smaltimento a fine

lavoro. Misurata a metro lineare posta in opera, per l'intera durata delle fasi
di lavoro.

2,00 5,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 369,42 3´694,20

LINEA R - cure culturali  (SpCat 3)
OPERE MANUTENTIVE  (Cat 7)

BARACCAMENTI  (SbCat 1)

146 / 146 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità,
SIC.001.002. privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
025.a presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del cantiere anche al

fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 299,90 299,90

147 / 147 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità,
SIC.001.002. privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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025.b presente la rete pubblica fognaria. Il ... izzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE
CONIDERATA L'INSTALLAZIONE PER IL 70% DEL TEMPO TOTALE
DI 60 MESI 0,70 60,000 42,00

SOMMANO cad 42,00 72,95 3´063,90

148 / 148 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.001.002. 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
030.02.a pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... e la sicurezza e l'igiene

dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 132,83 265,66

149 / 149 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.001.002. 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
030.02.b pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... a sicurezza e l'igiene dei

lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
CONIDERATA L'INSTALLAZIONE PER IL 70% DEL TEMPO TOTALE
DI 60 MESI
Vedi voce n° 148 [cad 2.00] 0,70 60,000 84,00

SOMMANO cad 84,00 28,02 2´353,68

RECINZIONI  (SbCat 2)

150 / 150 RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta
SIC.001.003. densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
001 arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a

fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.
450,00

SOMMANO m² 450,00 6,23 2´803,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 195´603,95

T O T A L E   euro 195´603,95

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LINEA M 80´201,73
  002 LINEA R 106´615,58
  003 LINEA R - cure culturali 8´786,64

Totale SUPER CATEGORIE euro 195´603,95

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 CAMPO BASE - CB 1 47´140,33 24,100
  002 CAMPO BASE - CB 2 46´924,47 23,990
  003 CAMPO OPERATIVO - CO 1 38´861,10 19,867
  004 CAMPO OPERATIVO - CO 2 0,00 0,000
  005 CAMPO OPERATIVO - CO 3 0,00 0,000
  006 CANTIERE 53´891,41 27,551
  007 OPERE MANUTENTIVE 8´786,64 4,492

Totale CATEGORIE euro 195´603,95 100,000

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 BARACCAMENTI 49´659,73 25,388
  002 RECINZIONI 39´089,36 19,984
  003 SERBATOI / VASCHE ED IMPIANTI DIST. 7´622,12 3,897
  004 ALTRI APPRESTAMENTI 1´217,06 0,622
  005 VIABILITÀ DI CANTIERE 9´827,00 5,024
  006 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 73´811,55 37,735
  007 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO 1´192,68 0,610
  008 INFORMAZIONE  E FORMAZIONE 7´461,80 3,815
  009 SEGNALETICA 5´722,65 2,926

Totale SUB CATEGORIE euro 195´603,95 100,000

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 195´603,95 100,000

M:001 LINEA M euro 80´201,73 41,002

M:001.001      CAMPO BASE - CB 1 euro 47´140,33 24,100

M:001.001.001           BARACCAMENTI euro 15´645,62 7,999
M:001.001.002           RECINZIONI euro 1´969,12 1,007
M:001.001.003           SERBATOI / VASCHE ED IMPIANTI DIST. euro 3´608,71 1,845
M:001.001.004           ALTRI APPRESTAMENTI euro 716,46 0,366
M:001.001.006           IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE euro 24´636,02 12,595
M:001.001.007           ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO euro 429,38 0,220
M:001.001.009           SEGNALETICA euro 135,02 0,069

M:001.006      CANTIERE euro 33´061,40 16,902

M:001.006.002           RECINZIONI euro 18´690,00 9,555
M:001.006.005           VIABILITÀ DI CANTIERE euro 5´687,30 2,908
M:001.006.008           INFORMAZIONE  E FORMAZIONE euro 6´323,80 3,233
M:001.006.009           SEGNALETICA euro 2´360,30 1,207

M:002 LINEA R euro 106´615,58 54,506

M:002.002      CAMPO BASE - CB 2 euro 46´924,47 23,990

M:002.002.001           BARACCAMENTI euro 15´645,62 7,999
M:002.002.002           RECINZIONI euro 1´969,12 1,007
M:002.002.003           SERBATOI / VASCHE ED IMPIANTI DIST. euro 3´608,71 1,845
M:002.002.004           ALTRI APPRESTAMENTI euro 500,60 0,256
M:002.002.006           IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE euro 24´636,02 12,595
M:002.002.007           ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO euro 429,38 0,220
M:002.002.009           SEGNALETICA euro 135,02 0,069

M:002.003      CAMPO OPERATIVO - CO 1 euro 38´861,10 19,867

M:002.003.001           BARACCAMENTI euro 12´385,35 6,332
M:002.003.002           RECINZIONI euro 1´197,62 0,612
M:002.003.003           SERBATOI / VASCHE ED IMPIANTI DIST. euro 404,70 0,207
M:002.003.006           IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE euro 24´539,51 12,546
M:002.003.007           ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO euro 333,92 0,171

M:002.006      CANTIERE euro 20´830,01 10,649

M:002.006.002           RECINZIONI euro 12´460,00 6,370
M:002.006.005           VIABILITÀ DI CANTIERE euro 4´139,70 2,116
M:002.006.008           INFORMAZIONE  E FORMAZIONE euro 1´138,00 0,582
M:002.006.009           SEGNALETICA euro 3´092,31 1,581

M:003 LINEA R - cure culturali euro 8´786,64 4,492

M:003.007      OPERE MANUTENTIVE euro 8´786,64 4,492

M:003.007.001           BARACCAMENTI euro 5´983,14 3,059
M:003.007.002           RECINZIONI euro 2´803,50 1,433

TOTALE  euro 195´603,95 100,000

     Data, 05/08/2023

Il Coordinatore
Ing. Piacenti Andrea

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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