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1/1
SIC.004.002.
020

2/2
SIC.004.002.
020

3/3
SIC.001.002.
001.a

4/4
SIC.001.002.
001.a

5/5
SIC.001.002.
001.a

6/6
SIC.001.002.
001.b

LAVORI A MISURA

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE -CB 1 (Cat 1)
SEGNALETICA (ShCat 9)

TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei
responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto
il periodo dei lavori.

SOMMANO cad

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei
responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto
il periodo dei lavori.

SOMMANO cad

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE -CB 1 (Cat 1)
BARACCAMENTI (SbCat 1)

PIATTAFORMA  PER BARACCAMENTIDEPOSITO - IN LEGNO
Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
sovrastante tavolato spessore cm 5.

CB1

SOMMANO m?

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

PIATTAFORMA  PER BARACCAMENTIDEPOSITO - IN LEGNO
Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
sovrastante tavolato spessore cm 5.

CB2

SOMMANO m?

CAMPO OPERATIVO - CO 1 (Cat 3)

PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN LEGNO
Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
sovrastante tavolato spessore cm 5.

co1
SOMMANO m?
LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE -CB 1 (Cat 1)
PIATTAFORMA PER BARACCAMENTIDEPOSITO - IN

CALCESTRUZZO Realizzata con getto di platea in cls, di spessore 30 cm,
compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x 20, casseri, scavo e
spianamento.

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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CANTIERE BASE - CB1 *(lung.=2,50*3)*(larg.=6,000-+2)

SOMMANO m?
LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)
PIATTAFORMA PER BARACCAMENTIDEPOSITO - IN

CALCESTRUZZO Realizzata con getto di platea in cls, di spessore 30 cm,
compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x 20, casseri, scavo e
spianamento.

CANTIERE BASE - CB2 *(lung.=2,50*3)*(larg.=6,000+2)

SOMMANO m?

CAMPO OPERATIVO - CO 1 (Cat3)

PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - 1IN
CALCESTRUZZO Realizzata con getto di platea in cls, di spessore 30 cm,
compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x 20, casseri, scavo e
spianamento.

CANTIERE OPERATIVO - C01 *(lung.=2,50%2)*(larg.=6,000+2)

SOMMANO m?

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE -CB 1 (Cat 1)

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... izione del piano di
posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE BASE -CB 1

SOMMANO cad

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... one del piano di posa
e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 9 [cad 1.00]

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoi ... ico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

Vedi voce n° 9 [cad 1.00]

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoi ... e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 9 [cad 1.00]

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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005.a

18/18
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005.b

19/19
SIC.001.002.

SOMMANO cad

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... izione del piano di
posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO cad

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... one del piano di posa
e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 13 [cad 1.00]

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoi ... ico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

Vedi voce n° 13 [cad 1.00]

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoi ... e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 13 [cad 1.00]

SOMMANO cad

CAMPO OPERATIVO - CO 1 (Cat 3)

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... izione del piano di
posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE OPERATIVO - CO1

SOMMANO cad

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... one del piano di posa
e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 17 [cad 1.00]

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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015.a

per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoi ... ico e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

Vedi voce n° 17 [cad 1.00]

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione
per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoi ... e lo scarico, ogni
genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 17 [cad 1.00]

SOMMANO cad

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1 (Cat 1)

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito ... ¢ del piano di posa e
l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO cad

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito ... del piano di posa e larredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIU
O FRAZIONE

Vedi voce n° 21 [cad 1.00]

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cost ... ico e lo scarico,
ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Vedi voce n° 21 [cad 1.00]

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cost ... e lo scarico,
ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 21 [cad 1.00]

SOMMANO cad

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito ... ¢ del piano di posa e
l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

CANTIERE BASE - CB 2

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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26/26
SIC.001.002.
015.b
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SIC.001.002.
020.a

28/28
SIC.001.002.
020.b

29/29
SIC.001.002.
015.a
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SIC.001.002.
015.b
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SIC.001.002.
020.a

32/32
SIC.001.002.
020.b

SOMMANO cad

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito ... del piano di posa e larredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIU
O FRAZIONE

Vedi voce n°® 25 [cad 1.00]

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
dotazione minima di arredi € complementi da ufficio cost ... ico e lo scarico,
ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Vedi voce n® 25 [cad 1.00]

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cost ... ¢ lo scarico,
ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 25 [cad 1.00]

SOMMANO cad

CAMPO OPERATIVO - CO 1 (Cat 3)

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito ... ¢ del piano di posa e
l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

CAMPO OPERATIVO - COl1

SOMMANO cad

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito ... del piano di posa e larredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIU
O FRAZIONE

Vedi voce n° 29 [cad 1.00]

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
dotazione minima di arredi € complementi da ufficio cost ... ico e lo scarico,
ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Vedi voce n° 29 [cad 1.00]

SOMMANO cad

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cost ... ¢ lo scarico,
ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER
OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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21'367,65
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33/33
SIC.001.002.
025.a

34/34
SIC.001.002.
025.b

35/35
SIC.001.002.
026.a

36/36
SIC.001.002.
026.b

37/37
SIC.001.002.
026.a

38/38
SIC.001.002.
026.b

Vedi voce n® 29 [cad 1.00]

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita,
privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢
presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

CANTIERE OPERATIVO - CO1

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita,
privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢
presente la rete pubblica fognaria. Il ... izzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute ¢ l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

Vedi voce n® 33 [cad 2.00]

SOMMANO cad

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1 (Cat 1)

PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di prefabbricato
monoblocco ad uso servizi igienici comuni del ... locco. Esclusa la
predisposizione del piano di posa. Misurato al mese o frazione di mese. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE OPERATIVO -CB 1

SOMMANO mese

PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di prefabbricato
monoblocco ad uso servizi igienici comuni del ... co. Esclusa la
predisposizione del piano di posa. Misurato al mese o frazione di mese. -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n°® 35 [mese 1.00]

SOMMANO mese

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di prefabbricato
monoblocco ad uso servizi igienici comuni del ... locco. Esclusa la
predisposizione del piano di posa. Misurato al mese o frazione di mese. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE OPERATIVO - CB 2

SOMMANO mese

PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di prefabbricato
monoblocco ad uso servizi igienici comuni del ... co. Esclusa la
predisposizione del piano di posa. Misurato al mese o frazione di mese. -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 37 [mese 1.00]

SOMMANO mese

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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26'111,99

19,54 97,70
299,90 599,80
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29670,99



39/39
SIC.001.002.
030.02.a

40/40
SIC.001.002.
030.02.b

41/41
SIC.001.002.
030.02.a

42/42
SIC.001.002.
030.02.b

43/43
SIC.001.002.
032

44/ 44
SIC.001.002.
033

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1 (Cat 1)

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... e la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO cad

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... a sicurezza e l'igiene dei
lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n°® 39 [cad 2.00]

SOMMANO cad

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... e la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO cad

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... a sicurezza e l'igiene dei
lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 41 [cad 2.00]

SOMMANO cad
LINEAM (SpCat 1)
CAMPO BASE -CB1 (Cat1)
COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI,
RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese.
CANTIERE BASE -CB 1
Vedi voce n° 9 [cad 1.00]
Vedi voce n° 21 [cad 1.00]
Vedi voce n°® 35 [mese 1.00]
SOMMANO m?
MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI,
BARACCAMENTI E SERVIZI Per ogni mese.
Vedi voce n° 43 [m? 225.00]
SOMMANO m?

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

2,50
2,50
2,50

2,00

2,00

4,000 8,00

8,00

2,00

2,00

4,000 8,00

8,00

6,000 5,000 75,00
6,000 5,000 75,00
6,000 5,000 75,00

225,00

225,00

225,00

132,83

28,02

132,83

28,02

4,29

17,57
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29670,99

265,66

224,16

265,66

224,16

965,25

37953,25

35'569,13



45745
SIC.001.002.
032

46/ 46
SIC.001.002.
033

471747
SIC.001.002.
032

48 /48
SIC.001.002.
033

49/49
SIC.003.003.
015

50/50
SIC.001.002.
040.a

51/51
SIC.001.002.
040.b

COSTO DEL  RISCALDAMENTO  DEI
RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese.
CANTIERE BASE - CB 2

Vedi voce n° 13 [cad 1.00]

Vedi voce n° 25 [cad 1.00]

Vedi voce n° 37 [mese 1.00]

BARACCAMENTI,

SOMMANO m?

MANUTENZIONE E  PULIZIA DI
BARACCAMENTI E SERVIZI Per ogni mese.
Vedi voce n° 45 [m? 225.00]

ALLOGGIAMENTI,

SOMMANO m?

CAMPO OPERATIVO - CO 1 (Cat 3)

COSTO DEL  RISCALDAMENTO  DEI  BARACCAMENTI,
RISCALDAMENTO ELETTRICO Per ogni mese.
CANTIERE OPERAATIVO - CO 1
Vedi voce n° 17 [cad 1.00]
Vedi voce n° 29 [cad 1.00]

SOMMANO m?
MANUTENZIONE E  PULIZIA DI  ALLOGGIAMENTI,
BARACCAMENTI E SERVIZI Per ogni mese.
Vedi voce n° 47 [m? 150.00]

SOMMANO m?

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE -CB 1 (Cat 1)
SERBATOI / VASCHE ED IMPIANTI DIST. (ShCat 3)

SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO
CILINDRICO Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate,
capacita 5000 litri, dimensioni approssimative di diametro 1 ... dichiarazioni
dell'installatore; - I'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto ¢ e resta di
proprieta dell'impresa.

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO cad

ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN
CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP,
380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo
di pressostati. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO

CANTIERE BASE -CB 1

SOMMANO cad

ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN
CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP,
380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo
di pressostati. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Vedi voce n° 50 [cad 1.00]

SOMMANO mese

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

2,50
2,50
2,50

2,50
2,50

6,000 5,000 75,00
6,000 5,000 75,00
6,000 5,000 75,00

225,00

225,00

225,00

6,000 5,000 75,00
6,000 5,000 75,00

150,00

150,00

150,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,000 5,00

5,00

4,29

17,57

4,29

17,57

71,93

2'536,68

200,02
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35'569,13

965,25

37953,25

643,50

2'635,50

71,93

2'536,68

1'000,10

47°375,34



52/52
SIC.003.003.
015

53/53
SIC.001.002.
040.a

54 /54
SIC.001.002.
040.b

55/55
SIC.001.003.
005.a

56/56
SIC.001.003.
005.b

57157
SIC.001.003.
005.a

58/58
SIC.001.003.
005.b

SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO
CILINDRICO Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate,
capacita 5000 litri, dimensioni approssimative di diametro 1 ... dichiarazioni
dell'installatore; - I'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto ¢ e resta di
proprieta dell'impresa.

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO cad

ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN
CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP,
380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo
di pressostati. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO cad

ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN
CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP,
380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo
di pressostati. - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Vedi voce n° 53 [cad 1.00]

SOMMANO mese

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE -CB 1 (Cat 1)
RECINZIONI (SbCat 2)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE

CANTIERE BASE - CB 1 *(lung.=50*2)

(lung.=30*2)

SOMMANO m?

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN
PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 55 [m? 320.00]

SOMMANO m?

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE

CANTIERE BASE - CB 2 *(lung.=50*2)

(lung.=30%*2)

SOMMANO m?

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

1,00

1,00

1,00

1,00

5,000 5,00

5,00

2,00 100,00 200,00
2,00 60,00 120,00

320,00

5,000 1'600,00

1'600,00

2,000 100,00 200,00
2,00 60,00 120,00
320,00

71,93

2'536,68

200,02

4,09

0,33

4,09
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47°375,34

71,93

2'536,68

1°000,10

1'308,80

528,00

1'308,80

54°129,65



59/59
SIC.001.003.
005.a

60/ 60
SIC.001.003.
005.b

61/61
SIC.001.003.
015.01.a

62/62
SIC.001.003.
015.01.b

63 /63
SIC.001.003.
015.01.a

64/ 64
SIC.001.003.
015.01.b

PIU O FRAZIONE
Vedi voce n° 57 [m? 320.00]

SOMMANO m?

CAMPO OPERATIVO - CO 1 (Cat3)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE

CANTIERE OPERTATIVO - CO 1 *(lung.=30%*2)

(lung.=20*2)

SOMMANO m?

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN
PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 59 [m? 200.00]

SOMMANO m?

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE -CB 1 (Cat 1)

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... er dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO m?

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 61 [m? 16.00]

SOMMANO m?

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... er dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO m?

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

5,000 1'600,00

1'600,00

2,00 60,00 120,00
2,00 40,00 80,00
200,00

5,000 17000,00

17000,00

8,00 2,000 16,00

16,00

4,000 64,00

64,00

8,00 2,000 16,00

16,00

0,33

4,09

0,33

5,71

0,64

5,71
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54'129,65

528,00

818,00

330,00

91,36

40,96

91,36

56'029,33



65 /65
SIC.001.003.
015.01.a

66/ 66
SIC.001.003.
015.01.b

67/67
SIC.001.005.
001.a

68 /68
SIC.001.005.
001.b

69 /69
SIC.001.005.
00l.a

70/70
SIC.001.005.
001.b

Vedi voce n°® 63 [m? 16.00]

SOMMANO m?

CAMPO OPERATIVO - CO 1 (Cat3)

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... er dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

CAMPO OPERATIVO - CO1

SOMMANO m?

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 65 [m? 6.00]

SOMMANO m?

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE -CB 1 (Cat 1)
ALTRI APPRESTAMENTI (ShCat 4)

CASSONE METALLICO MC 6 Cassone metallico mc 6 per contenimento
di materiali di scavo/macerie, dotato d’idonea copertura. Sono compresi: -
l'uso per la durata del lavoro al fine di ... e per lutilizzo temporaneo del
cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO mese

CASSONE METALLICO MC 6 Cassone metallico mc 6 per contenimento
di materiali di scavo/macerie, dotato d’idonea copertura. Sono compresi: -
l'uso per la durata del lavoro al fine di ... er 'utilizzo temporaneo del cassone
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

Vedi voce n° 67 [mese 2.00]

SOMMANO mese

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

CASSONE METALLICO MC 6 Cassone metallico mc 6 per contenimento
di materiali di scavo/macerie, dotato d’idonea copertura. Sono compresi: -
l'uso per la durata del lavoro al fine di ... e per lutilizzo temporaneo del
cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO mese

CASSONE METALLICO MC 6 Cassone metallico mc 6 per contenimento
di materiali di scavo/macerie, dotato d’idonea copertura. Sono compresi: -
l'uso per la durata del lavoro al fine di ... er 'utilizzo temporaneo del cassone
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

4,000 64,00

64,00

3,00 2,000 6,00

6,00

4,000 24,00

24,00

2,00

2,00

4,000 8,00

8,00

2,00

2,00

0,64

5,71

0,64

96,30

38,50

96,30
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56'029,33

40,96

34,26

15,36

192,60

308,00

192,60

56'813,11



71/71
SIC.001.006.
001.01.a

72/72
SIC.001.006.
001.01.b

73/73
SIC.001.006.
002.02.a

74 /74
SIC.001.006.
002.02.b

751175
SIC.003.001.
001.a

76/76
SIC.003.001.
001.c

Vedi voce n°® 69 [mese 2.00]

SOMMANO mese

CAMPO OPERATIVO - CO 1 (Cat 3)
SERBATOI / VASCHE ED IMPIANTI DIST. (ShCat 3)

SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacita pari a
1.000 1. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere ga ... noltre compreso quanto altro occorre
per lutilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

CANTIERE OPERATIVO - CO 1

SOMMANO cad

SERBATOIO FUORI TERRA In qualsiasi materiale con capacita pari a
1.000 1. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere ga ... tre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del serbatoio. FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN
PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 71 [cad 1.00]

SOMMANO cad

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE -CB 1 (Cat 1)
ALTRI APPRESTAMENTI (ShCat 4)

VASCA DI RACCOLTA DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 Fuori
terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi inflammabili, fornita e posta
in opera. Sono compresi: - l'uso per la d ... ne di garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori. DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO cad

VASCA DI RACCOLTA DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 Fuori
terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi inflammabili, fornita e posta
in opera. Sono compresi: - I'uso per la d ... di garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori. DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 73 [cad 1.00]

SOMMANO cad

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE (SbCat 6)

IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
delle CEI 64-14 ¢ CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa ... ine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE,
PER LA DURATA DEI LAVORI

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO cad

IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa ... fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA
METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI

CANTIERE BASE - CB 1

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

4,000

4,000

4,000

8,00

8,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

38,50

155,66

62,26

83,02

33,21

375,65
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56'813,11

308,00

155,66

249,04

83,02

132,84

375,65

58°117,32



77177
SIC.003.001.
020.b

78 /78
SIC.003.001.
036.a

79779
SIC.003.004.
020.a

80/80
SIC.003.004.
NP.01

81/81
SIC.003.004.
NP.02

82/82
SIC.003.004.
005.b

83/83
SIC.003.001.
001.a

Vedi voce n° 9 [cad 1.00]
Vedi voce n° 21 [cad 1.00]
Vedi voce n® 35 [mese 1.00]
Vedi voce n° 39 [cad 2.00]

SOMMANO cad

COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - Al DISPERSORI
TONDI Mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
CANTIERE BASE -CB 1

SOMMANO cad

VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Al sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001 e della norma CEI 0-14, biennale o
quinquennale, compreso oneri di legge pari al 5% della tariffa ex art. 7 bis
c.3 del DPR n. 462/2001; per classe di potenza installata. - DA 3 KW FINO
A 10 KW

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO cad

QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA
32A

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO cad

Fomitura e installazione di impianto fotovoltaico completo, comprendente:

- Moduli fotovoltaici a struttura rigida composti da celle solari in silicio
monocristallino, con vetro ... chi installati, con specificazione del numero di
matricola

Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 4 kW fino a 5 kW

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di sistema di accumolo di energia, prodotta da impaitno
fotovoltaico, compensato a parte, di primaria marca, compelto di utti gli
accesssori per renderlo funzioanle: minimo 10 KWh

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO cadauno

LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA Realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma
G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale ... rosivi, sigla di
designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e
le giunzioni. - DA 3X4 MM 2

CANTIERE BASE -CB 1

SOMMANO ml

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa ... ine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELLIMPIANTO BASE,
PER LA DURATA DEI LAVORI

CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO cad

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

1,00

6,000

1,00
1,00
1,00
2,00

5,00

6,00

6,00

1,00

1,00

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

220,00

220,00

1,00

1,00

32,17

143,86

20,93

127481,60

9500,00

8,25

375,65
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58°117,32

160,85

33,48

143,86

125,58

12°481,60

9'500,00

1'815,00

375,65

82'753,34



84 /84
SIC.003.001.
001.c

85/85
SIC.003.001.
020.b

86 /86
SIC.003.001.
036.a

87/87
SIC.003.004.
020.a

88 /88
SIC.003.004.
NP.01

89/89
SIC.003.004.
NP.02

90/90
SIC.003.004.
005.b

91/91

IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa ... fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA
METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI

CANTIERE BASE - CB 2

Vedi voce n° 13 [cad 1.00]

Vedi voce n® 25 [cad 1.00]

Vedi voce n° 37 [mese 1.00]

Vedi voce n° 41 [cad 2.00]

SOMMANO cad

COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI
TONDI Mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO cad

VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Ai sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001 e della norma CEI 0-14, biennale o
quinquennale, compreso oneri di legge pari al 5% della tariffa ex art. 7 bis
c.3 del DPR n. 462/2001; per classe di potenza installata. - DA 3 KW FINO
A 10 KW

CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO cad

QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA
32A

CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO cad

Fornitura e installazione di impianto fotovoltaico completo, comprendente:

- Moduli fotovoltaici a struttura rigida composti da celle solari in silicio
monocristallino, con vetro ... chi installati, con specificazione del numero di
matricola

Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 4 kW fino a 5 kW

CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO cadauno

Fomitura e posa di sistema di accumolo di energia, prodotta da impaitno
fotovoltaico, compensato a parte, di primaria marca, compelto di utti gli
accesssori per renderlo funzioanle: minimo 10 KWh

CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO cadauno
LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA Realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma
G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale ... rosivi, sigla di
designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e
le giunzioni. - DA 3X4 MM 2
CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO ml

CAMPO OPERATIVO - CO 1 (Cat3)

IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

1,00

6,000

1,00
1,00
1,00
2,00

5,00

6,00

6,00

1,00

1,00

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

220,00

220,00

32,17

143,86

20,93

12°481,60

9500,00

8,25
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82'753,34

160,85

33,48

143,86

125,58

12°481,60

9500,00

1'815,00

107°013,71



SIC.003.001.
001.a

92/92
SIC.003.001.
001.c

93/93
SIC.003.001.
020.b

94 /94
SIC.003.001.
036.a

95/95
SIC.003.004.
020.a

96 /96
SIC.003.004.
NP.01

97197
SIC.003.004.
NP.02

98/98
SIC.003.004.
005.b

delle CEI 64-14 ¢ CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa ... ine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELLIMPIANTO BASE,
PER LA DURATA DEI LAVORI
CANTIERE OPERATIVO - CO 1

SOMMANO cad

IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa ... fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA
METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI

CANTIERE OPERATIVO - CO 1

Vedi voce n° 17 [cad 1.00]

Vedi voce n° 29 [cad 1.00]

SOMMANO cad

COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - Al DISPERSORI
TONDI Mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
CANTIERE OPERATIVO - CO 1

SOMMANO cad

VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Ai sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001 e della norma CEI 0-14, biennale o
quinquennale, compreso oneri di legge pari al 5% della tariffa ex art. 7 bis
c.3 del DPR n. 462/2001; per classe di potenza installata. - DA 3 KW FINO
A 10 KW

CANTIERE OPERATIVO - CO 1

SOMMANO cad

QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale ¢ magnetotermica; costo mensile. - DA
32A

CANTIERE OPERATIVO - CO 1

SOMMANO cad

Fomitura e installazione di impianto fotovoltaico completo, comprendente:

- Moduli fotovoltaici a struttura rigida composti da celle solari in silicio
monocristallino, con vetro ... chi installati, con specificazione del numero di
matricola

Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 4 kW fino a 5 kW

CANTIERE OPERATIVO - CO 1

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di sistema di accumolo di energia, prodotta da impaitno
fotovoltaico, compensato a parte, di primaria marca, compelto di utti gli
accesssori per renderlo funzioanle: minimo 10 KWh

CANTIERE OPERATIVO - CO 1

SOMMANO cadauno

LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA Realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma
G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale ... rosivi, sigla di
designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e
le giunzioni. - DA 3X4 MM 2

CANTIERE OPERATIVO - CO 1

SOMMANO ml

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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6,000

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

6,00

6,00
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6,00
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220,00

220,00
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20,93

127481,60

9500,00

8,25
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107°013,71

375,65

64,34

33,48

143,86

125,58

12°481,60

9500,00

1'815,00

131553,22



99/99
SIC.002.001.
015.01.a

100 /100
SIC.004.002.
001.01.a

101 /101
SIC.004.002.
001.01.b

102/102
SIC.004.002.
005.01.a

103 /103
SIC.004.002.
005.01.b

104 /104
SIC.004.002.
010.02.a

105/ 105
SIC.004.002.
010.02.b

LINEA M (SpCat 1)
CANTIERE (Cat 6)
VIABILITA DI CANTIERE (ShCat 5)

PASSERELLA PEDONALE Prefabbricata in metallo per attraversamenti di
scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati,
della larghezza di cm 60 quando de ... Misurato al metro lineare posto in
opera, per l'intera durata della fase di lavoro. - LARGHEZZA UTILE DI
PASSAGGIO CM 60

SOMMANO ml

SEGNALETICA (ShCat 9)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato ¢
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e
lefficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

INGRESSI DA VIABILITA' PUBBLICA

SOMMANO cad

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ...
‘efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 60 - PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 100 [cad 12.00]

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 Scatolato ¢
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... e
l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ...
‘efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 102 [cad 12.00]

SOMMANO cad

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pa ... za; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pa ... -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

6,00

50,00

50,00

12,00

12,00

4,000 48,00

48,00

12,00

12,00

4,000 48,00

48,00

0,900 5,40

5,40
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131'553,22

38,08 1'904,00
20,98 251,76
4,45 213,60
20,14 241,68
428 205,44
74,69 403,33
134'773,03



106 /106
SIC.004.002.
015.02.a

107 /107
SIC.004.002.
015.02.a

108 /108
SIC.004.002.
015.02.b

109 /109
SIC.004.002.
015.02.b

110/110
SIC.004.002.
001.01.a

Vedi voce n° 104 [m? 5.40]

SOMMANO m?

CAMPO BASE -CB 1 (Cat 1)

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
materiale plastico rettangolare, da impiegare allinterno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... intera durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 100X140

CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO cad

CANTIERE (Cat 6)

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... intera durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 100X140

viabilita e recinzioni

SOMMANO cad

CAMPO BASE -CB 1 (Cat1)

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... l'intera durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 50X70
CANTIERE BASE - CBI

SOMMANO cad

CANTIERE (Cat 6)

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... l'intera durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 50X70

viabilita e recinzioni

SOMMANO cad

LINEA R (SpCat2)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato ¢
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e
lefficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

INGRESSI DA VIABILITA' PUBBLICA

SOMMANO cad

LINEA M (SpCat 1)

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

4,000

21,60

21,60

4,00

4,00

4,00

4,00

10,00

10,00

25,00

25,00

25,00

25,00

15,84

13,15

13,15

3,74

3,74

20,98
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134773,03

342,14

52,60

52,60

37,40

93,50

524,50

135'875,77



111/111
SIC.004.002.
001.01.b

112/112
SIC.004.002.
005.01.a

113/113
SIC.004.002.
005.01.b

114/114
SIC.004.002.
010.02.a

115/115
SIC.004.002.
010.02.b

116 /116
SIC.004.002.
015.02.a

117/117
SIC.004.002.
015.02.a

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato ¢
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ...
‘efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 60 - PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 110 [cad 25.00]

SOMMANO cad

LINEA R (SpCat2)

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 Scatolato ¢
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... e
l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ...
‘efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 112 [cad 25.00]

SOMMANO cad

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pa ... za; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pa ... -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 114 [m? 9.00]

SOMMANO m?

CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
materiale plastico rettangolare, da impiegare allinterno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... intera durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 100X140

CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO cad

CANTIERE (Cat 6)

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
materiale plastico rettangolare, da impiegare allinterno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... intera durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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135'875,77

556,25

503,50

428,00

672,21

712,80

52,60

138'801,13



118/118
SIC.004.002.
015.02.b

119/119
SIC.004.002.
015.02.b

120 /120
SIC.004.006.
001.01.a

121 /121
SIC.004.006.
001.01.b

122 /122
SIC.004.006.
001.01.a

123 /123
SIC.004.006.

DIMENSIONI CM 100X140
CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO cad

CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... l'intera durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 50X70
CANTIERE BASE - CB2

SOMMANO cad

CANTIERE (Cat 6)

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... l'intera durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 50X70

viabilita e recinzioni

SOMMANO cad

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE - CB 1 (Cat 1)
ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO (SbCat 7)

ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
Classe B C E da 12 kg, omologato M.1. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... ressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE BASE-CB 1

SOMMANO cad

ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
Classe B C E da 12 kg, omologato M.1. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... sione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 120 [cad 4.00]

SOMMANO cad

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
Classe B C E da 12 kg, omologato M.1. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... ressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO cad

ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
Classe B C E da 12 kg, omologato M.1. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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138'801,13

157,80

37,40

93,50
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83,00

91,32

139355,47



001.01.b

124 /124
SIC.004.006.
001.01.a

125/125
SIC.004.006.
001.01.b

126 /126
SIC.004.002.
028

127 /127
SIC.004.002.
028

128 /128
SIC.004.005.
005.b

valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazion ... sione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 122 [cad 4.00]

SOMMANO cad

CAMPO OPERATIVO - CO 1 (Cat3)

ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
Classe B C E da 12 kg, omologato M.1. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... ressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

CANTIERE OPERATIVO - CO 1

SOMMANO cad

ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
Classe B C E da 12 kg, omologato M.1. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... sione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 124 [cad 2.00]

SOMMANO cad

LINEA M (SpCat 1)
CANTIERE (Cat 6)
INFORMAZIONE E FORMAZIONE (SbCat 8)

MOVIERE Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a senso
unico alternato o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di
mantenere sgombro il raggio d’az ... gli oneri per 'utilizzo di palette,
bandiere, spade luminose per segnalazioni in notturno e apparati
ricetrasmittenti.

SOMMANO h

LINEA R (SpCat2)

MOVIERE Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a senso
unico alternato o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di
mantenere sgombro il raggio d’az ... gli oneri per 'utilizzo di palette,
bandiere, spade luminose per segnalazioni in notturno e apparati
ricetrasmittenti.

SOMMANO h

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE -CB 1 (Cat 1)
ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO (SbCat 7)

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la
durata della fase che prevede la presenza ... garantire la sicurezza, ligiene e
la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

CANTIERE BASE - CBI

SOMMANO cad

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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2,00

20,00

20,00

5,000
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40,00

40,00

40,00

1,00
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4,15

22,83

4,15

28,45

28,45

228,29
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83,00

45,66

33,20

1'138,00

17138,00

228,29

142021,62
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LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la
durata della fase che prevede la presenza ... garantire la sicurezza, l'igiene e
la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

CANTIERE BASE - CB2

SOMMANO cad

CAMPO OPERATIVO - CO 1 (Cat 3)

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la
durata della fase che prevede la presenza ... garantire la sicurezza, l'igiene e
la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

CANTIERE OPERATIVO - CO 1

SOMMANO cad

LINEA M (SpCat 1)
CAMPO BASE -CB 1 (Cat 1)

TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - 'uso per la durata della fase
che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assic ... ¢ del cantiere e al fine di garantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.
CANTIERE BASE - CB 1

SOMMANO cad

LINEA R (SpCat2)
CAMPO BASE - CB 2 (Cat2)

TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - 'uso per la durata della fase
che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assic ... ¢ del cantiere e al fine di garantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.
CANTIERE BASE - CB 2

SOMMANO cad

CAMPO OPERATIVO - CO 1 (Cat 3)

TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - 'uso per la durata della fase
che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assic ... ¢ del cantiere e al fine di garantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.
CANTIERE OPERATICO - CO 1

SOMMANO cad

LINEA M (SpCat 1)
CANTIERE (Cat 6)
INFORMAZIONE E FORMAZIONE (SbCat 8)

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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1,00

1,00
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sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione da svolgersi
all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI
RESPONSABILE

3 RESPONSABILI PER N. 2 INCONTRI AL MESE - 1H

SOMMANO h

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento dell ... ordinatore e lavoratori da svolgersi
eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua
complessita.

15 ADDETTI PER N. 2 INCONTRI AL MESE - 0,5 H

SOMMANO h

INFORMAZIONE Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
3 RESPONSABILI - TOT. 10 INCONTRI-O,5 H

SOMMANO h

INFORMAZIONE Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
15 ADDETTI - TOTALE 10 INCONTRI - 0,5 H

SOMMANO h

RECINZIONI (SbCat 2)

RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta
densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a
fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

Aree di lavoro

SOMMANO m?

VIABILITA DI CANTIERE (SbCat 5)

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... er dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

N. 1 accesso da viabilita

SOMMANO m?

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n° 139 [m? 10.00]

SOMMANO m?

LINEA R (SpCat 2)
RECINZIONI (SbCat 2)

RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta
densita, peso 240 g/mgq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

3,00

15,00

3,00

15,00

1500,00

1,00

2,00
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5,000

0,500

0,500

2,000
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30,00

75,00

75,00

15,00

15,00

75,00

75,00

3000,00

3000,00

10,00

10,00

50,00

50,00

34,84

24,12

34,84

24,12

6,23

5,71

0,64
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arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a
fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.
Aree di lavoro

SOMMANO m?

VIABILITA DI CANTIERE (SbCat 5)

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... er dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

N. 5 accessi da viabilita

SOMMANO m?

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Vedi voce n°® 142 [m? 50.00]

SOMMANO m?

LINEA M (SpCat 1)

BARRIERE DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE ESTERNE AEREE
Realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno
idonee a proteggere le linee da urti derivanti ... nto e lo smaltimento a fine
lavoro. Misurata a metro lineare posta in opera, per lintera durata delle fasi
di lavoro.

SOMMANO ml

LINEA R (SpCat2)

BARRIERE DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE ESTERNE AEREE
Realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno
idonee a proteggere le linee da urti derivanti ... nto e lo smaltimento a fine
lavoro. Misurata a metro lineare posta in opera, per lintera durata delle fasi
di lavoro.

SOMMANO ml

LINEA R - cure culturali (SpCat 3)
OPERE MANUTENTIVE (Cat 7)
BARACCAMENTI (SbCat 1)

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita,
privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢
presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita,
privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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presente la rete pubblica fognaria. 1l ... izzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

CONIDERATA L'INSTALLAZIONE PER IL 70% DEL TEMPO TOTALE
DI 60 MESI

SOMMANO cad

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... e la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SOMMANO cad

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... a sicurezza e l'igiene dei
lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

CONIDERATA L'INSTALLAZIONE PER IL 70% DEL TEMPO TOTALE
DI 60 MESI

Vedi voce n® 148 [cad 2.00]

SOMMANO cad

RECINZIONI (SbCat 2)

RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta
densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a
fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO
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IMPORTI
?:”l;ig‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 LINEA M 80201,73
002 LINEA R 106'615,58
003 LINEA R - cure culturali 87786,64
Totale SUPER CATEGORIE euro 195°603,95

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

A RIPORTARE
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- IMPORTI [ .
R DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE !
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 CAMPO BASE - CB 1 47°140,33 24,100
002 CAMPO BASE - CB 2 46'924,47 23,990
003 CAMPO OPERATIVO - CO 1 38'861,10 19,867
004 CAMPO OPERATIVO - CO 2 0,00 0,000
005 CAMPO OPERATIVO - CO 3 0,00 0,000
006 CANTIERE 53'891,41 27,551
007 OPERE MANUTENTIVE 8786,64 4,492
Totale CATEGORIE euro 195°603,95 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO



001
002
003
004
005
006
007
008
009

BARACCAMENTI
RECINZIONI

SERBATOI/ VASCHE ED IMPIANTI DIST.

ALTRI APPRESTAMENTI

VIABILITA DI CANTIERE

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
SEGNALETICA

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

Riepilogo SUB CATEGORIE

pag. 28

49°659,73 25,388

39°089,36 19,984

7'622,12 3,897

1217,06 0,622

9'827,00 5,024

73'811,55 37,735

1192,68 0,610

7'461,80 3,815

5'722,65 2,926

Totale SUB CATEGORIE euro 195°603,95 100,000




M

M:001

M:001.001

M:001.001.001
M:001.001.002
M:001.001.003
M:001.001.004
M:001.001.006
M:001.001.007
M:001.001.009

M:001.006

M:001.006.002
M:001.006.005
M:001.006.008
M:001.006.009

M:002

M:002.002

M:002.002.001
M:002.002.002
M:002.002.003
M:002.002.004
M:002.002.006
M:002.002.007
M:002.002.009

M:002.003

M:002.003.001
M:002.003.002
M:002.003.003
M:002.003.006
M:002.003.007

M:002.006
M:002.006.002
M:002.006.005
M:002.006.008
M:002.006.009
M:003
M:003.007

M:003.007.001
M:003.007.002

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

LAVORI A MISURA euro

LINEA M euro

CAMPO BASE - CB 1 euro

BARACCAMENTI euro

RECINZIONI euro

SERBATOI / VASCHE ED IMPIANTI DIST. euro
ALTRI APPRESTAMENTI euro

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE euro
ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO euro
SEGNALETICA euro

CANTIERE euro

RECINZIONI euro

VIABILITA DI CANTIERE euro
INFORMAZIONE E FORMAZIONE euro
SEGNALETICA euro

LINEA R euro

CAMPO BASE - CB 2 euro

BARACCAMENTI euro

RECINZIONI euro

SERBATOI / VASCHE ED IMPIANTI DIST. euro
ALTRI APPRESTAMENTI euro

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE euro
ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO euro
SEGNALETICA euro

CAMPO OPERATIVO - CO 1 euro

BARACCAMENTI euro

RECINZIONI euro

SERBATOI / VASCHE ED IMPIANTI DIST. euro
IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE euro
ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO euro

CANTIERE euro

RECINZIONI euro

VIABILITA DI CANTIERE euro
INFORMAZIONE E FORMAZIONE euro
SEGNALETICA euro

LINEA R - cure culturali euro

OPERE MANUTENTIVE euro

BARACCAMENTI euro
RECINZIONI euro

Data, 05/08/2023

11 Coordinatore
Ing. Piacenti Andrea

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il Fiume PO

TOTALE euro
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195°603,95 100,000

807201,73

47°140,33

15°645,62

17969,12
3'608,71
716,46
247636,02
429,38
135,02

33°061,40

187690,00

5687,30
67323,80
2360,30

106°615,58

46'924,47

15°645,62
17969,12
3'608,71
500,60
247636,02
429,38
135,02

38'861,10

127385,35
1'197,62
404,70
24'539,51
333,92

20°830,01

12°460,00
4'139,70
17138,00

3'092,31

8'786,64

8'786,64

5983,14

2'803,50

41,002
24,100

7,999
1,007
1,845
0,366
12,595
0,220
0,069

16,902

9,555
2,908
3,233
1,207

54,506
23,990

7,999
1,007
1,845
0,256
12,595
0,220
0,069

19,867

6,332
0,612
0,207
12,546
0,171

10,649
6,370
2,116
0,582
1,581
4,492
4,492

3,059
1,433

195°603,95 100,000




