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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
AlP0.23 0.0
03.01.a

2
AlP0.23 0.0
03.01.a

3
AlP0.23_0.0
03.02.a

4
AlP0.23_0.0
03.02.a

5
AlP0.23_0.0
08.0l.a

6
AlP0.23 0.0
08.01.a

LAVORI A MISURA

LINEAM (SpCat 1)
LAVORI (Cat 2)

DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito
manualmente e/0 con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie
e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate argin
... anamento del materiale di risulta:

di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza di
1.30 m da terra

Area Pennello

Pista accesso pennello

SOMMANO mgq

DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO eseguito
manualmente e/o con idonei mezzi meccanici equipaggiati con cesoie
e/o pinze forestali mediante taglio alla base su piani e scarpate argin
... anamento del materiale di risulta:

di essenze arboree di diametro fino a 20 cm misurata ad un'altezza di
1.30 m da terra

Area canali e zone umide

Pista accesso difesa spondale erobile

Pista accesso area deposito materiale rimodellazione terreno

SOMMANO mgq

TAGLIO alla base di piante anche se situate in posizione isolata
rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera
specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, co ... risulta:

di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 20 e 40 cm
misurata ad un'altezza di 1.30 m da terra

Stima 220 alberi / ha

Vedi voce n° 1 [mq 21 965.00] *(lung.=220/10000)

Arrotondamento

SOMMANO cad

TAGLIO alla base di piante anche se situate in posizione isolata
rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera
specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, co ... risulta:

di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 20 e 40 cm
misurata ad un'altezza di 1.30 m da terra

Stima 220 alberi / ha

Vedi voce n° 2 [mq 10 585.00] *(lung.=220/10000)*(H/peso=2/40)
Arrotondamento

SOMMANO cad

ASPORTAZIONE DI COTICO erboso con mezzo meccanico ad una
profonditda non inferiore a 20 cm e fino a 50 cm misurati
ortogonalmente al piano di campagna o di golena compreso l'onere ...
i di nuova formazione nell'ambito del cantiere:

per preparazione sede nuovo rilevato e/o ringrosso di rilevato
esistente

Vedi voce n° 1 [mq 21 965.00]

SOMMANO mq

ASPORTAZIONE DI COTICO erboso con mezzo meccanico ad una
profondita non inferiore a 20 cm e fino a 50 cm misurati
ortogonalmente al piano di campagna o di golena compreso l'onere ...
i di nuova formazione nell'ambito del cantiere:

250,00

215,00
455,00

0,02
0,70

0,02
0,41

5,000

5,000
5,000

0,050

20715,00

17250,00

217965,00

7°235,00
1'075,00

2275,00

10°585,00

439,30
0,70

440,00

10,59
0,41

11,00

217965,00

217965,00

0,63

0,63

96,82

96,82

1,73

137837,95

6'668,55

42600,80

1'065,02

37°999.,45

A RIPORTARE

102°171,77

COMMITTENTE: AlIPo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 102°171,77
per preparazione sede nuovo rilevato e/o ringrosso di rilevato
esistente
Vedi voce n° 2 [mq 10 585.00] 10°585,00
SOMMANO mq 10°585,00 1,73 18°312,05
7 SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di
AlP0.23_0.0 |acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia
04.01.b da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ... ino ad una
distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e bassure
ovvero a formazione di depositi provvisori
Pennello - si veda bilancio terre 31'333,06
Blocchi CLS da smaltire -si veda bilancio terre -10"800,00
Vedi voce n° 5 [mq 21 965.00] 0,200/ -4'393,00
Sommano positivi me 31°333,06
Sommano negativi me -157193,00
SOMMANO mc 16°140,06 4,35 70°209,26
8 SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza di
AlP0.23 0.0 |acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia
04.01.b da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvi ... ino ad una
distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di buche e bassure
ovvero a formazione di depositi provvisori
Canale 11°197,41
Vedi voce n° 6 [mq 10 585.00] 0,200/ -2'117,00
Sommano positivi me 11°197,41
Sommano negativi me -2°117,00
SOMMANO mc 9°080,41 4,35 39°499,78
9 RIMOZIONE PER RIMANEGGIAMENTO E RIUTILIZZO di
AIP0.23 0.0 |vecchie difese in pietrame, che si trovino in posizioni non piu utili per
07.01.a variazione della conformazione del paraggio idraulico:
compresa ricollocazione in opera nelle immediate vicinanze in
posizione utile per l'assetto idraulico esistente
Blocchi CLS da smaltire - si veda bilancio terre 10°800,00
SOMMANO mc 10°800,00 15,80 170°640,00
10 Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con
L.OOPP.23_ |battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per
1C.02.250.00 | aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua: -
10.a per scavi di sbancamento eseguiti a macchina
Vedi voce n° 7 [mc 16 140.06] 16°140,06
Vedi voce n° 9 [mc 10 800.00] 10°800,00
SOMMANO m? 26°940,06 1,25 33°675,08
11 Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con
L.OOPP.23_ |battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per
1C.02.250.00 | aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua: -
10.a per scavi di sbancamento eseguiti a macchina
Vedi voce n° 8 [mc 9 080.41] 9'080,41
SOMMANO m? 9°080,41 1,25 11°350,51
12 FORMAZIONE DI RILEVATO o per ringrosso e rialzo arginale
AIP0.23_0.0 |compreso le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare
09.01.a o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti ... dalla
Direzione Lavori secondo le previsioni del progetto esecutivo e le
prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto
A RIPORTARE 445°858,45

COMMITTENTE: AlIPo




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

445°858,45

13
AlP0.23 0.0
09.01.a

14
AlP0.23 0.0
09.01.b

15
AlP0.23_0.0
10.02.c

16
AlP0.23_ 0.0
10.04.2

17
NP.MO1

18
NP.M02

Pennello - si veda relazione gestione terre (volume decompattato)

SOMMANO mc

FORMAZIONE DI RILEVATO o per ringrosso e rialzo arginale
compreso le gradonature e le immorsature sul rilevato da ringrossare
o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti ... dalla
Direzione Lavori secondo le previsioni del progetto esecutivo e le
prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto

Canali - si veda relazione gestione terre (volume decompattato)
Difesa spondale- si veda relazione gestione terre (volume
decompattato)

SOMMANO mc

FORMAZIONE DI RILEVATO o per ringrosso e rialzo arginale
compreso carico, trasporto e lo scarico di terre provenienti da cave ad
una distanza compresa nei 5 km, la profilatura e la ... ormazione dei
rilevati secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni
del Capitolato Speciale di Appalto

Rimodellazione ad area di conferimento materiale temporanea o
finale (volume decompattato)

SOMMANO mc

FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e
scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo,
compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto ... piu od in
meno.

PIETRAME da cave delle Prealpi in blocchi ciclopici con peso degli
elementi compreso tra 1000 e 2000 kg

Corazzamento pennello - si veda relazione gestione materiali

Volume stimato per livellamento di eventuali scavi e rinforzo piede
lato fiume

SOMMANO mc

SOVRAPPREZZO PER SISTEMAZIONE A FACCIA VISTA del
pietrame a formazione di difesa di sponda:

Chiusura degli interstizi tra masso con pietrame di piccola pezzatura;
con intasamento dei vuoti fino ad un minimo di 10 cm di larghezza
degli stessi

Corazzamento Pennello lato fiume e testa del pennello

SOMMANO mq

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
cemento (rif. codice CER 17 01 01)

RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ( ... maltimento. Tali documenti
dovranno essere compilati in ogni sua parte e consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione]

Si considera un volume dei vuoti di 0.9 e un peso specificio dei
blocchi di 2.1 t/m3

Vedi voce n° 9 [mc 10 800.00]

SOMMANO t

rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da
cimiteri) (rif.codice CER 20 02) rifiuti biodegradabili (rif.codice CER
2002 01)

RIF. CODICE CER CLASSE 20: ... maltimento. Tali documenti
dovranno essere compilati in ogni sua parte e consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione]

1,20

0,40

0,90

395,00

395,00

2,10

5,000

15,000

260,300

23,480

1814,330

28632,360

312,36

312,36

28,18
2'1717,20

27205,38

34358,83

34358,83

13'867,50

790,00

14°657,50

57925,00

57925,00

20'412,00

20'412,00

5,05

66,70

10,86

13,38

974,56

6'880,79

173'512,09

977'655,25

64'345,50

273'112,56

A RIPORTARE

1'942°339,20

COMMITTENTE: AlIPo
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'942°339,20
Volume 152 m3/ha di cui il 10 % circa riferitoa ramaglie peso 30
kg/m3
Vedi voce n° 1 [mq 21 965.00] *(par.ug.=152/10000) 0,02 30,00 0,100 1'317,90
SOMMANO t 1'317,90 62,00 817709,80
19 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da
NP.M02 cimiteri) (rif.codice CER 20 02) rifiuti biodegradabili (rif.codice CER
200201)
RIF. CODICE CER CLASSE 20: ... maltimento. Tali documenti
dovranno essere compilati in ogni sua parte e consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione]
Volume 152 m3/ha di cui il 10 % circa riferitoa ramaglie peso 30
kg/m3
Vedi voce n° 2 [mq 10 585.00] *(par.ug.=152/10000) 0,02 30,00 0,100 635,10
SOMMANO t 635,10 62,00 397376,20
20 IDROSEMINA eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di
AlP0.23_0.0 |sostanze collanti di origine naturale:
14.04.a eseguita con idonei mezzi spargitori nella misura minima di 2 litri di
miscela per ogni mq, contenente 80 g di collante, 40 g miscuglio di
sementi di specie erbacee e 50 fertilizzante organico
Rinverdimento rilevato di rimodellazione (riporto) per evitare
l'attechimento di piante alloctone 41000,00 41°000,00
SOMMANO mgq 41°000,00 2,47 101270,00
CANTIERE (Cat 1)
21 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di
NP.RO1 PR |scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio di
EP alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, ... gni onere: - con
fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati appartenenti
ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
Campo Base: piazzale deposito mezzi 1,00 25,00 20,000 500,00
SOMMANO ha 500,00 0,81 405,00
22 COSTRUZIONE DI MASSICCIATA STRADALE compreso carico,
AIPo0.23_0.0 |trasporto, scarico, stesa uniforme e rullatura dei materiali, compreso
31.02.b linnaffiatura ed ogni altro onere accessorio onde otten ... etto grado di
compattazione
Con materiale granulare stabilizzato di pezzatura idonea di cava o
frantoio, non riciclato.
strade di accesso esistenti *(lung.=1150,00+400) 1,00/ 1550,00 5,000 0,100 775,00
strade di accesso esistenti - ricarica intermedia e sistemazione finale *
(lung.=1150+400) 2,00/ 1550,00 5,000 0,100 1'550,00
Nuova strada per raggiungere pennello 1,00, 120,00 5,000 0,100 60,00
Nuova strada per raggiungere pennello - ricarica intermedia e
sistemazione finale 2,00 120,00 5,000 0,100 120,00
Nuova pista per raggiungere pennello e canale *(lung.=240+260) 1,00, 500,00 5,000 0,100 250,00
Nuova strada per raggiungere difesa spondale 1,00, 215,00 5,000 0,100 107,50
Nuova strada per raggiungere difesa spondale - ricarica intermedia e
sistemazione finale 2,00 215,00 5,000 0,100 215,00
Nuova pista per are di lavoro difesa spondale 1,00 275,00 5,000 0,100 137,50
Nuova strada per raggiungere area di deposito / rimodellazione
morfologica *(lung.=380+215) 1,00/ 595,00 5,000 0,100 297,50
Nuova strada per raggiungere area di deposito / rimodellazione
morfologica - ricarica 2,00/ 595,00 5,000 0,100 595,00
Nuova pista per raggiungere area di deposito / rimodellazione
morfologica 1,00| 875,00 5,000 0,100 437,50
Ricariche per piste di nuova realizzazione *(lung.=875+275+500) 2,00/ 1650,00 5,000 0,100 1'650,00
Campo Base: piazzale deposito mezzi 1,00 25,00 20,000 0,100 50,00
A RIPORTARE 6'245,00 2'165100,20

COMMITTENTE: AlIPo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6245,00 2'165100,20
SOMMANO mc 6245,00 44,16 275779,20
23 COSTRUZIONE DI MASSICCIATA STRADALE compreso carico,
AlIP0.23_0.0 |trasporto, scarico, stesa uniforme e rullatura dei materiali, compreso
31.02.c linnaffiatura ed ogni altro onere accessorio onde ottenere una
superficie livellata con il corretto grado di compattazione
In ghiaia mista naturale di cava (tout venant).
strade di accesso esistenti - solo tratti di nuova realizzazione *
(lung.=120+215+595) 1,00/ 930,00 5,000 0,150 697,50
strade di accesso esistenti - solo sistemazione finale (stima) 1,00/ 500,00 5,000 0,150 375,00
Campo Base: piazzale deposito mezzi 1,00 25,00 20,000 0,250 125,00
SOMMANO mc 1°197,50 41,78 50031,55
LAVORI (Cat2)
24 Speci arboree di talee di salice in superfici libere di difese in
L.ERSAF .23 |pietrame/scogliere.
_LOM2301_ |Rinverdimento con mezzo meccanico (escavatore) e manuale.
1G.EM.04.01 |Compreso interramento, messa a dimora, fittonatura.
.02.00.0035. |Piantumazione talee per rinaturalizzazione e stabilita sponde canali su
_ 50% della superficie
Sponde canale di nuovo scavo - essenze di vario genere *(larg.=2*3) 250,00 6,000 0,500 750,00
Sponde difesa spondale - essenze di vario genere 100 % superifcie *
(larg.=2*4) 380,00 8,000 3°040,00
SOMMANO mq 3'790,00 4,02 157235,80
25 TRASPORTO al difuori delle aree di cantiere dei materiali
ATP0.23 0.0 |provenienti dagli scavi o dalle attivita di demolizione con l'ausilio di
12.01.c autocarro:
3 Assi con ribaltabile trilaterale allestito con gru con sbraccio fino ai
20 m e portata fino a 25 ton
Si veda relazione di gestione materie
Vedi voce n° 18 [t 1 317.90] *(par.ug.=1/5) 0,20 39,60 10'437,77
SOMMANO mc x Km 10°437,77 0,30 3131,33
26 TRASPORTO al difuori delle aree di cantiere dei materiali
AlIP0.23_0.0 |provenienti dagli scavi o dalle attivita di demolizione con l'ausilio di
12.01.c autocarro:
3 Assi con ribaltabile trilaterale allestito con gru con sbraccio fino ai
20 m e portata fino a 25 ton
Si veda relazione di gestione materie
Vedi voce n° 19 [t 635.10] *(par.ug.=1/5) 0,20 39,60 5029,99
SOMMANO mc x Km 5'029,99 0,30 1'509,00
27 TRASPORTO al difuori delle aree di cantiere dei materiali
AlP0.23_0.0 |provenienti dagli scavi o dalle attivita di demolizione con l'ausilio di
12.01.b autocarro:
autoarticolato composto da trattore e vasca ribaltabile trilaterale,
massa a pieno carico fino 44 ton.
Si veda relazione di gestione materie
Vedi voce n° 9 [mc 10 800.00] 39,50 426°600,00
SOMMANO mc x Km 426°600,00 0,23 987118,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 2°608°905,08
TOTALE euro 2'608"905,08
A RIPORTARE 2°608°905,08

COMMITTENTE: AlIPo
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 2'6087905,08| 100,000
M:001 LINEA M euro 2'608°905,08| 100,000
M:001.001 CANTIERE euro 3267215,75| 12,504
M:001.001.024 Piazzali, viabilita generale, sistemazioni e varie euro 326°215,75| 12,504
M:001.002 LAVORI euro 2282°689,33| 87,496
M:001.002.022 Abbassamento pennello euro 1868°009,54| 71,601
M:001.002.023 Risezionamento lanca euro 414°679,79| 15,895
TOTALE euro 2'6087905,08| 100,000

Data, 03/08/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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