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1 PREMESSA

I Programma d’Azione per la Rinaturazione dellArea del Po redatto dall’Autorita di Bacino
Distrettuale del Po d’intesa con le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto
costituisce la linea di investimento 3.3 del PNRR e fa parte della Misura 2 del Piano, che ha I'obiettivo
di accelerare la transizione ecologica, attraverso diverse azioni. La Componente 4, in cui ricade il
progetto, punta a migliorare la gestione delle risorse idriche congiuntamente all’incremento della
biodiversita del territorio, attraverso soluzioni che favoriscano lintegrazione tra queste finalita
(nature based solutions).

Nel caso dell'investimento 3.3 questo approccio trova attuazione in un ampio sistema di interventi di
ricostruzione morfologica e restauro ecologico che interessa l'intera asta fluviale del piu grande
fiume italiano, interessato - soprattutto negli ultimi decenni — da processi di antropizzazione e
artificializzazione del corso d’acqua e delle sue zone rivierasche, che non hanno comunque
pregiudicato la permanenza di una dimensione ecologica e ambientale di eccezionale interesse.

Facendo proprio lo scopo definito dal PNRR, il Programma d’azione ha individuato come propri
obiettivi generale un’azione sinergica tra:

v' Lariduzione del grado di artificialita del corso d’acqua e delle sue aree limitrofe
v" Lincremento di biodiversita e di habitat naturali delle aree rivierasche
v Il mantenimento/miglioramento dei livelli di sicurezza idraulica

In particolare al primo punto sono riferiti i target posti dal PNRR, che si ispirano alla Strategia
Europea per la Biodiversita al 2030 e a cui sono ricondotte le diverse azioni del Programma di
Azione, sia per quanto riguarda gli interventi di natura idraulico-morfologica, sia per quelli di tipo
naturalistico e ambientale, raccolti sotto il comun denominatore rispettivamente di Linea M e Linea
R. Rientrano nella prima principalmente I'abbassamento dei pennelli e delle difese idrauliche,
finalizzati a favorire un piu frequente ingresso delle acque nelle aree laterali, e la riapertura di lanche
nelle stesse zone. Nella seconda gli interventi di forestazione e rigualificazione naturalistica e di
contrasto alla vegetazione alloctona infestante.

Il Programma di Azione trasferisce le tipologie di intervento individuate su 56 schede,
distribuite lungo il corso del Po, dall’area torinese alla foce, e demanda quindi al soggetto
attuatore degli interventi, individuato nella Agenzia Interregionale per il Po (AlPo) la loro
traduzione in un Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, che rappresenta il successivo passo
sul percorso dell'investimento 3.3.
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2 ILLUSTRAZIONE DELL’'INTERVENTO DELLA SCHEDA N.8

L’intervento relativo alla scheda n. 8 si colloca nel tratto fluviale del Po a monte della confluenza Po-
Tanaro all'interno del Comune di Bassignana (AL).

Il corso d’acqua & unicursale in relazione alla pregressa regimazione attuata, con una discreta
sinuosita.

L'area idrografica del flume Po sulla sponda piemontese € caratterizzata da piccoli specchi d'acqua,
boschi di pioppo e salice generalmente invecchiati e con rinnovazione scarsa o assente. Nella
sponda destra, i popolamenti sono in migliori condizioni e caratterizzati da una maggiore variabilita
strutturale e compositiva, mentre nella sponda sinistra sono piu radi e con poche specie dominanti.
Per questo ed altri motivi, sono previsti diversi interventi naturalistici nell’area.

L’intervento idraulico prevede di ridurre l'artificialita dell'alveo attraverso la modifica di un’opera di
difesa spondale esistente posta in destra idraulica, progr. km 221. La lunghezza complessiva del
tratto di difesa su cui si prevede di intervenire € pari a circa 400 m e 'abbassamento della quota di
sommita & dell’ordine di 2m per il tratto iniziale e finale (da circa 80,5 a 78,80-77,90 m.s.m per la
parte iniziale e da circa 79,5 a 77,90 m.s.m. per la parte finale), e di 1m per la parte centrale (da
circa78,0a 77,10 m s.m.).

Il volume di materiale derivante dall’'abbassamento del pennello e della lanca verra riutilizzato in situ.
Si prevede I'apertura di un canale secondario, di lunghezza pari a circa 335 m e la realizzazione di
una difesa di sponda con una lunghezza di circa 380m.

Lo

LEGENDA
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Figura 1 - Area programma d'azione scheda 08
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2.1 Interventi idraulici

Gli interventi idraulici previsti per la scheda 8 sono essenzialmente di tre tipi e vengono di seguito
riassunti:

211 Abbassamento del pennello

L’intervento sul pennello si estende per circa 400m e consiste nellabbassamento ad una quota
variabile compresa tra 78.80 e 77.10 m.s.I.m (si veda la Relazione Idraulica per maggiori dettagli)
tale da garantire una portata di sormonto di progetto pari a 670 m®/s per la lanca a valle pennello e
1500 m?/s per quella a monte. Allo stato di fatto il pennello € costituito da blocchi in CLS con un
paramento lato alveo avente pendenza di 3:2 mentre sul lato campagna I'andamento altimetrico
appare costante o addirittura crescente, con la sola eccezione della zona in cui sono presenti
depressioni dove, al contrario, risulta leggermente calante.

La struttura di progetto del pennello idraulico sara caratterizzata da un coronamento di larghezza
pari ad 8m, sopra al quale verra posta una strada di servizio. La sponda lato alveo sara riprofilata
secondo una pendenza 2:1 mentre sul lato lanca & previsto uno scivolo di 15m con un dislivello di
40cm al termine del quale € prevista la creazione di un invito per incanalare le acque verso I'imbocco
del canale principale. Da qui € previsto un raccordo di pendenza 1:5 con il terreno esistente.

Al fine di garantire la stabilita e la durabilita dell’'opera nel tempo, € previsto un corazzamento del
pennello con blocchi da cava con dimensione caratteristica minima di 1m e peso compreso tra 1000-
2000kg.

2.1.2 Realizzazione canale secondario

Lo scopo principale di questa opera & quello di garantire un’alimentazione piu frequente dell’area
umida a valle della lanca. Sara caratterizzato da una pendenza inferiore all’0.5%o e di una lunghezza
intorno ai 335m. Nella scelta del tracciato si € cercato, per quanto possibile, di tenerlo al di fuori delle
zone habitat di pregio cosi da ridurre al minimo I'effetto del cantiere sulle aree tutelate. Il canale avra
una larghezza di circa 25 metri, di base trapezoidale, con le sponde di pendenza 3:2. In particolare,
le sponde saranno naturalizzate tramite I'impianto di talee cosi da stabilizzarle nel tempo e ridurre
gli effetti dell’erosione.

2.1.3 Realizzazione difesa di sponda

E prevista la realizzazione di una difesa di sponda erodibile della lunghezza di circa 380m costituita
da una quota parte del terreno proveniente dagli scavi previsti per gli altri invertenti. Avra un
coronamento di circa 4m con le scarpate a pendenza 2:1, naturalizzate tramite un intervento di
naturalizzazione diffusa con astoni di salice. Al termine della sua realizzazione, verra infine posta in
sommita una pista di servizio con larghezza di circa 3m

A seguito degli interventi appena descritti, € previsto lo smaltimento dei blocchi in CLS (ricavati dal
pennello esistente) e un riutilizzo dei volumi di scavo per la realizzazione di un rilevato piu a valle
nella lanca e la realizzazione della difesa di sponda (si rimanda alla Relazione Gestione Materie).

Si rimanda alla Relazione Tecnica per maggiori dettagli e approfondimenti.
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2.2 Interventi di rinaturalizzazione

Gli interventi di rinaturalizzazione si dividono in due macrocategorie e vengono di seguito riassunte:

221 Miglioramento e ripristino del’ecomosaico paesaggistico autoctono tramite
riforestazione diffusa naturalistica

Gli interventi per il miglioramento dell'ecomosaico paesaggistico si concentrano principalmente
nelle aree attualmente occupate da pioppeti. Tuttavia, per favorire una maggiore diversificazione
del paesaggio e creare habitat piu eterogenei, si & optato per una riforestazione piu rada, creando
zone di macchia-radura. Questa scelta tiene conto delle caratteristiche del suolo, prevalentemente
ghiaioso e ben drenato, e permette di garantire un basso coefficiente di scabrezza in prossimita
dell'alveo fluviale.

La riattivazione della lanca prevede, per gli stessi motivi, una riforestazione naturale piu rada,
alternando zone prative ad arbusteti. La presenza significativa di pioppeti nell'area ha stimolato
un'approfondita valutazione per integrarli in modo innovativo nel progetto paesaggistico. Si & deciso
di utilizzare i pioppeti produttivi in modo strategico, con l'obiettivo di trasformarli nel tempo in
formazioni piu autoctone e biodiverse, contribuendo cosi al rafforzamento dell'ecosistema locale.
Saranno previste azioni specifiche, come la riforestazione densa nelle aree esistenti e la messa a
dimora di piante arboreo-arbustive autoctone lungo le file dei pioppeti.

La creazione di siepi arboreo-arbustive e la realizzazione di tagli ed esboschi mirati completeranno
gli interventi per migliorare il valore ecologico delle aree perifluviali. L'obiettivo & creare un
ecomosaico diversificato e funzionale, contribuendo alla conservazione della biodiversita e alla

creazione di corridoi ecologici.

222 Miglioramento ecologico-funzionale degli ecosistemi e contenimento specie
alloctone invasive

Gran parte delle aree a sud, all'interno del perimetro di progetto, & caratterizzata dalla presenza
diffusa di piante alloctone invasive, che causano un impoverimento ecologico e di biodiversita. Gli
interventi si concentrano sul contenimento e I'eradicazione di queste specie alloctone, da quelle
sporadiche a quelle considerate infestanti.

Per promuovere un efficace controllo, si integrano interventi di messa a dimora di specie autoctone
competitive e la realizzazione di una corretta manutenzione, soprattutto nelle aree aperte dove le
piante alloctone risultano particolarmente competitive. Le specie alloctone invasive individuate,
come I'Amorpha fruticosa, il Sicyos angulatus, I'Acer negundo e il Reynoutria spp, saranno oggetto
di specifiche azioni di contenimento.

Il Piano di manutenzione sara fondamentale per il successo delle azioni di controllo e prevedera
misure periodiche di monitoraggio e verifica. Saranno adottate strategie efficaci, basate su
indicazioni regionali e casi di successo, per affrontare le diverse tipologie di vegetazione alloctona,
sia legnosa che erbacea.

Per una descrizione piu dettagliata e completa si rimanda alla Relazione Generale.
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3 Interventi di progetto e impatto archeologico

3.1 Ricaduta degli interventi sul deposito archeologico

Analizzando l'insieme degli interventi previsti nella scheda & possibile individuare due diversi tipi di
impatto archeologico conseguente alle opere in progetto:

1) lo scotico superficiale con l'asporto della cotica erbosa e del livello humotico per uno
spessore massimo di circa 100 cm utilizzato per realizzare ex novo o rimodellare gli argini
del fiume o le aree oggetto di ripiantumazioni, effettuato sulle seguenti aree di intervento

2) scavo per abbassamento del pennello e/o apertura della lanca;

3) rimozione dei blocchi in cls costituenti I'attuale pennello, per conseguire 'abbassamento alla
guota di sormonto di progetto;

In generale gli interventi di asporto non andranno ad intaccare il deposito stratigrafico originario con
potenzialita archeologiche primarie. Essi infatti interverranno:

- su accumuli di materiale di riporto formatisi a seguito di eventi esondativi e alluvionali, oltre
che per l'apporto di materiale che naturalmente il fiume trasporta e deposita lungo il suo
Ccorso,

- su argini artificiali creati dall’'uomo.

In tale materiale di riporto non € escluso tuttavia che potrebbero essere presenti reperti archeologici
o paleontologici in giacitura secondaria.

3.2 Analisi geologiche e potenzialita paleontologiche

Allavvio del PFTE & stata predisposta una campagna di indagine preliminare, finalizzata ad
indagare la natura geotecnica / ambientale dei materiali, finalizzata al riutilizzo in loco degli stessi.
| progetti di rinaturalizzazione, infatti, prevedono che la totalita dei materiali di scavo venga
riutilizzato nell'ambito del cantiere, per modellazioni ambientali.

Per l'intervento n. 8, in particolare, sono stati previsti i seguenti campionamenti:
e n°4 pozzetti esplorativi;

e n°2 caratterizzazioni sui blocchi in cls del pennello esistente.

In linea generale, sia per il campionamento ambientale che per quello geologico-geotecnico delle
terre sono previsti 3 campioni:

- campione 1. denominato top soil, interessera lo strato organico superficiale piu
pedogenizzato (generalmente compreso tra p.c. e -0,50+0,60 m di profondita);
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- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due;

Oltre ai campioni indicati, che costituiscono la quantita minima, dovra essere effettuato un
campionamento ad ogni variazione significativa di litologia, con la stessa metodologia.

Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo
costituiscono, la caratterizzazione ambientale, dovra prevedere:

- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo
interessata dai riporti, data la possibile eterogeneita verticale ed orizzontale degli stessi;

- la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica.

Per la caratterizzazione dei blocchi in cls dei pennelli dovranno essere raccolti almeno due campioni
rappresentativi di cui si dovra prevedere I'analisi ambientale e I'analisi di caratterizzazione rifiuto.

Bassignanal
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Figura 2 - Ubicazione pozzetti d'indagine.

Al momento della consegna del progetto di fattibilita non sono ancora disponibili i risultati delle
indagini svolte, che pertanto saranno integrate successivamente.
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Si ritiene — tuttavia — che a fronte di tale situazione stratigrafica, I'eventualita di rinvenire reperti di
interesse archeologico o paleontologico in corrispondenza di questa area di intervento é legata
esclusivamente al deposito in giacitura secondaria di materiali derivanti dall’attivita erosiva fluviale

condotta a monte dell’area.
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4 Metodologia di indagine

Le aree si trovano prevalentemente in fascia A di mobilita del Po e quindi non siritiene che all'interno
di tale fascia vi siano elementi di particolare interesse. In tal senso si € gia espressa la
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza per una
situazione analoga.

Si riporta il parere archeologico della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Parma e Piacenza sugli scavi in golena PC-E-810 di adeguamento dell’'argine maestro.

“Per quanto concerne l'area di approvvigionamento del materiale (necessario al ringrosso arginale,
posta nel comune di Castelvetro Piacentino) lungo la sponda in destra idrografica del fiume Po,
considerato che:

- l'area in questione ricade in un territorio che non ha restituito testimonianze di occupazione
antica;

- l'area suddetta si colloca lungo la sponda fluviale per sua natura sottoposta ad esondazioni-
anche e recenti -in un ambito territoriale ricadente nella fascia di meandreggiamento del Po;

non si ritiene necessario procedere con verifiche preventive ai sensi del comma 8 dell'art. 25 del
D.Lgs. 50/2016, pur rimanendo fermo di disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a
chiunque scopra_fortuitamente cose aventi_interesse artistico, storico, archeologico, di farne
immediata denuncia ali 'autorita competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state ritrovate.”

Con tale parere appare plausibile che lo stesso criterio possa essere adottato anche per gli interventi
in oggetto, limitando alla sorveglianza archeologica in fase di scavo gli interventi necessari.
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5 INQUADRAMENTO STORICO ARCHEOLOGICO

Al fine di valutare la classe di potenzialitd archeologica delle aree interessate e il conseguente
rischio, si allegano di seguito le carte delle potenzialita archeologiche dell’area di intervento n.8.

Come di osserva dalla Figura 3, trovandosi I'area di intervento totalmente all'interno della fascia A
del PAI, la probabilita di ritrovamenti archeologici risulta molto bassa.

LEGENDA
[ Aree programma d'azione: Scheda 08

Limiti fasce fluviali PAI

Fascia A

Figura 3 — Inserimento dell’area d’intervento all’interno delle fasce PAI
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Tale evidenza risulta confermata dall’analisi delle possibili aree archeologiche segnate sul portale
Vincoli in rete del Ministero della Cultura, da cui & stato ricavato I'estratto dell’area di interesse
mostrato in Figura 4, la quale non presenta zone archeologiche.
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Figura 4 - Carta del Rischio aree archeologiche. Fonte: http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.ntml.


http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html
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Un’ulteriore verifica, eseguita tramite il Geoportale per I'Archeologia al sito, ha fornito anch’essa
esito negativo.
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Figura 5 - Estratto del geoportale nazionale per I'archeologia. Si riscontra I'assenza di potenziali aree di ritrovamento
archeologico. Fonte: https://gna.cultura.gov.it/mappa.html

In conclusione, dalle verifiche fatte non risulta emergere un rischio di potenziali ritrovamenti
archeologici.

Pertanto, in coerenza con quanto anticipato al paragrafo 4, non si sono previste verifiche preventive
ai sensi del comma 8 dell'art. 25 del D. Lgs., 50/2016; in fase di cantiere ed esecuzione si procedera
quindi in ottemperanza dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, che impone a chiunque scopra fortuitamente
cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorita
competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.



