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1. Premessa e riferimenti normativi

Premesse

L'Agenzia Interregionale per il fiume Po — AlPo é stata istituita nel 2003 con quattro leggi
approvate dai Consigli delle Regioni del Po: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto.

Ente strumentale di queste Regioni, AlPo raccoglie I'eredita del disciolto “Magistrato per il
Po”, organo statale creato nel 1956.

AlPo cura la gestione del reticolo idrografico principale del maggiore bacino idrografico
italiano, occupandosi, essenzialmente, di sicurezza idraulica, demanio idrico e navigazione
fluviale,

Per tali funzioni, AlPo & articolata sul territorio con 13 sedi individuate in 5 aree territoriali:

1. Sede centrale Parma
2. Emilia
¥" Parma uff operativo
v" Modena
v" Piacenza
v" Ferrara
3. Piemonte
v"  Alessandria
v Casale Monferrato
v Moncalieri
4. Lombardia
v" Cremona
v" Mantova
v' Milano
v" Pavia
5. Veneto
¥" Rovigo
6. Ufficio Navigazione Interna

Per un personale complessivo impiegato di circa 360 unita.
Attivita di AIPO

v Realizzare e mantenere opere pubbliche per la difesa idraulica e per la sistemazione,
corretto assetto morfologico e valorizzazione del reticolo fluviale principale del bacino del
Po

v" Curare la gestione del relativo demanio idrico (beni demaniali e risorse idriche)

¥" Gestire gli eventi estremi, partecipando alla previsione e al monitoraggio e intervenendo
sulle opere di competenza per fronteggiare situazioni di criticita e di rischio
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v" Realizzare e gestire le opere atte a consentire e migliorare la navigazione fluviale

Ricerca e sviluppo

A supporto delle attivita di progettazione, AlPo ha creato specifiche strutture attrezzate sia
per prove di caratterizzazione geotecnica dei terreni e dei materiali, sia per la modellazione
fisica di parti di fasce fluviali, nodi idraulici, opere quali sbarramenti, dighe, ecc: si tratta dei
tre laboratori del “Polo scientifico” AlPo, ubicati a Boretto (Reggio Emilia).

L'attivita di ricerca si avvale del knowhow e della collaborazione delle Universita e di enti
qualificati, in una significativa rete di sinergie produttive, conoscitive e scientifiche.

Bacino del Po - alcuni dati

Lunghezza del fiume Po: 652 km

Sorgente: Mante Monviso (Piemonte)

Foce (delta): Mare Adriatico (Veneto-Emilia-Romagna)

Estensione del bacino: circa 74.000 km?

Portata ordinaria alla sezione di chiusura del bacino (Pontelagoscuro): circa 1.500 m3/s
Portata massima alla sezione di chiusura del bacino: oltre 10.000 m3/s

Numero di affluenti: 141

Grandi laghi del bacino: Lago di Garda: 370 km?; Lago Maggiore: 210 km?; Lago di Como: 145
km?;

Lago d’'lseo: 65 km?

Lunghezza delle arginature lungo il corso del fiume Po: oltre 1000 km

Lunghezza delle arginature sull’intero bacino: circa 3.600 km

Numero casse di laminazione di competenza di AlPo al 2015: 9 (altre sono in fase di
realizzazione)

Estensione aree protette: 517.000 ha (26% delle aree protette in Italia)

Numero Regioni interessate: 7 italiane (principalmente: Piemonte, Lombardia Emilia-Romagna
e Veneto) e il Canton Ticino (CH)

Numero di Comuni del bacino: 3210

Popolazione residente: circa 16 milioni

Progetto integrazione con sistemi SAPR

L’Agenzia, a supporto delle attivita caratteristiche sopra descritte, ha iniziato un progetto di
integrazione con sistemi SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, ovvero drone +
radiocomando + visore) con l'acquisto di un primo drone (di seguito APR — Aeromobile a
Pilotaggio Remoto) nel 2017.

L'impatto positivo di questa prima esperienza ha suggerito I'apertura ad una seconda fase con
un’estensione della dotazione tecnica e di formazione, iniziando cosi nel 2019 l'integrazione di
tre filiali campione con la dotazione non solo di SAPR ma anche di software per la
rielaborazione dei dati per l'ottenimento di rielaborati topografici da APR nonché la
formazione richiesta dalla normativa e specifico pratica per consentire al personale delle filiali
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di utilizzare il sistema SAPR in sicurezza, nel rispetto delle norme e in supporto alle attivita

tipiche dell’Agenzia.

Dotazione Attuale:

n.4 Droni ( n.1 Phantom 4Pro e n. 3 Mavic2PRO);

n.4 licenze software di gestione immagini e restituzione nuvola di punti;

n. 8 Tecnici abilitati al volo con APR in condizioni critiche.

n REGIONE

1 LOMBARDIA

2 LOMBARDIA

3 EMILIA-ROMAGNA
4 EMILIA-ROMAGNA
5 VENETO

6 VENETO

7 PIEMONTE

8 PIEMONTE

UFFICIO AIPO

CREMONA

MANTOVA

FERRARA

PARMA

ROVIGO

ROVIGO

MONCALIERI

CASALE M.TO

Fernando

Cesare

Angelo

Cristiano

Samuele

Riccardo

Carmelo

Andrea

COGNOME

Altobello

Zane

Di Ponzio

Caltabellotta

Bergamaschi

Bauce

Papa

Bertazzo

Il successo della seconda fase di sperimentazione ha confermato I'importanza di procedere nel

2020 ad una terza fase che garantisca due tipologie di sviluppo:

v" Sviluppo Orizzontale del Progetto: estensione a tutte le filiali mancanti ed afferenti

all'organizzazione territoriale di AIPO la medesima soluzione SAPR consegnata nel

2019 a 3 delle 14 filiali operative

v Sviluppo Verticale del Progetto: la soluzione richiesta nello schema d’offerta deve

permettere non solo la finalita del precedente punto ma anche I'esigenza prospettica

di implementazione (eventuale integrazione di altri sistemi SAPR — software e piloti

APR) in seno alla medesima filiale estendendo |a capacita di intervento a pill risorse,

aumentando il numero di SAPR, Piloti formati e software per la rielaborazione senza

compromettere il normale svolgimento le attivita caratteristiche.
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Il personale da formare/abilitare & costituito mediamente da geometri che hanno una buona
capacita degli strumenti informatici GIS (QGIS), utilizzano il CAD nelle attivita di progettazione

e hanno una discreta competenza di rilievo topografico.

Caratteristiche gualitative e funzionali

Per “Sistema SAPR” si intende una soluzione articolata comprendente le seguenti voci:

v SAPR tecnologicamente adeguati e con caratteristiche almeno uguali a quanto gid a
disposizione

v" Software per la rielaborazione dei dati da drone con destinazione topografica che possono
essere utilizzati anche in rete locale su pc le cui performance minime saranno indicate dal
fornitore in sede di redazione dell'offerta tecnico — economica

v La formazione del personale verterd I'attenzione non solo a quanto richiesto dalla
normativa in merito del conseguimento di Attestati Pilota CRO, ma anche se non
soprattutto, dal punto di vista della formazione specifica per 'utilizzo quotidiano di tutta la
dotazione del Sistema SAPR

v La formazione verra prestata non solo nelle sedi opportune richieste e previste dalla
normativa in vigore (es Centro di Addestramento + videoconferenza su piattaforma on
line) ma anche in sessioni programmate presso il Polo Scientifico di Boretto e/o altre

destinazioni definite da AlPo (es. sede centrale di Parma).
Il calendario di tale programmazione verra stilato in base a due criteri:

o Primo step formativo in sede di consegna dei sistemi SAPR acquistati dall’Agenzia

o Programma annuale di aggiornamento e condivisione delle esperienze maturate dalle
filiali (tramite piattaforma Qideoconferenza e/o con appuntamenti periodici presso il
Polo Scientifico di Boretto)

v" |l Fornitore pertanto dovra presentare anche un programma formativo per le due fasi di
cui al punto precedente che comprenda sia I'esigenza ad inizio fornitura quanto il
programma periodico.

v" |l Fornitore, all'interno di un servizio di Assistenza post vendita, dovra anche fungere da

Osservatorio Normativo/tecnologico in modo da allineare I'Agenzia in merito alle
g g

ACQ__ - Acquisto di sistemi SAPR e formazione ENAC a supporto delle attivita di progettazione, monitoraggio e
gestione eventi di piena

Pagina 6



Agenzia Interregionale per il fiurne Po - Ufficio Operativo di Cremona

opportunita che il mercato potrd proporre e ritenute adeguate agli scopi aziendali
dell’Agenzia. A tal riguardo il Fornitore dovra presentare adeguate referenze in merito.

v" Il Fornitore aggiudicatario dovrad anche supportare I'Agenzia nell’interfacciamento con il
broker/compagnia d’assicurazione affinché vengano espletate le formalita richieste dalla

normativa in merito alle specifiche coperture assicurative previste per i SAPR.

La copertura finanziaria del progetto rientra nell’Assestamento del Bilancio 2020-2022,
approvato con delibera n. 21 del 30/07/2020 del Comitato d’Indirizzo e la successiva
Determina di presa d’Atto n. 861 del 31.07.2020.

La spesa risulta a carico del Capitolo 202202 “Attrezzatura” di cui al Titolo 2 del
MagroAgegregato 02 — Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - , di cui alla pag. 34

dell’Allegato “A” della succitata Determina del Direttore AIPO.

ACQ__ - Acquisto di sistemi SAPR e formazione ENAC a supporto delle attivita di progettazione, monitoraggio e
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2. Analisi della dotazione attuale

Si riporta lo schema della dotazione attuale:
n.4 Droni { n.1 Phantom 4Pro e n. 3 Mavic2PRO);
n.4 licenze software di gestione immagini e restituzione nuvola di punti;

n. 8 Tecnici abilitati al volo con APR in condizioni critiche.

n REGIONE UFFICIO AIPO NOME COGNOME

1 LOMBARDIA CREMONA Fernando Altobello

2 LOMBARDIA MANTOVA Cesare Zane

3 EMILIA-ROMAGNA FERRARA Angelo Di Ponzio

4 EMILIA-ROMAGNA PARMA Cristiano Caltabellotta
5 VENETO ROVIGO Samuele Bergamaschi
6 VENETO ROVIGO Riccardo Bauce

7 PIEMONTE MONCALIERI Carmelo Papa

8 PIEMONTE CASALE M.TO Andrea Bertazzo

e e e e e e e s e e s wreree—ee———
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3. Descrizione del servizio

Schematicamente il progetto prevede la seguente configurazione complessiva:

Ed in particolare si prevede la seguente Ipotesi minima di nuova fornitura:

drone |drone da|abilitazion
. .. Sw PC
.. esistente |acquisire | e enac
uffici
sede 2 4 1 1
cremona 1 1
milano 1 2 1 il
pavia 1 2 1 1
mantova 1 1 1 1
rovigo 1 1
ferrara 1 1 1 1
modena 1 2 1 1
parma 1 1 1
piacenza 1 2 1 1
torino 1 2 1 1
casale 1 1 1 1
alessandria 1 1 1
navigazione 1 1 1 1
4 11 20 10 14

Corso Pilota percorso abilitazione operazioni critiche Mc — VI/L

Corso Pilota Percorso Abilitazione Critiche Q.ta
Corso pilota percorso CRO Vlos con skill test finali (teoria e pratica) 20
Sistema drone, assistenza Enac e introduzione al drone

Servizi e Forniture Hardware - DJI Mavic 2 Pro Q.ta

Mavic 2 Pro + radiocomando 11
Batterie 44
Carica batterie seriale 11
Carica batterie da auto 11
Eliche 110
Valigia rigida 11
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Assistenza Autorizzazione D-Flight inclusi costi fissi per immatricolazione 11
Tablet 8” e supporto per radiocomando 11
Supporti piedini 11
Corso all'utilizzo del sistema drone (1 giornata) c/o sede/filiale 11
Assistenza post vendita (2 anno) incluso monitoraggio normativo 11
Assistenza per copertura assicurativa 11
Folder Pilot 11

Software rielaborazione aerofotogrammetrica

Software rielaborazione dati drone per topografia Q.ta
Software per la rielaborazione aerofotogrammetrica, supporto 10
all'installazione
Formazione utilizzo del Software da parte di personale qualificato (2 10
giornate)
Assistenza post vendita annuale (2 anni) software 10
Aggiornamenti per il Software per 2 anni 10

e e e e e e e e e e e ————— ]
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4. Stima delle servizio e quadro economico

aspettative generali, si & quantificata

Sulla base delle indicazioni progettuali, della natura e specificita delle forniture e delle

summenzionato progetto, eseguendo delle opportune indagini di mercato .

Il quadro economico di spesa risulta il seguente:

IMPORTO DI PROGETTO ...ooocinivirininniininniienenns

1) TOTALE SERVIZIO a BASE D'ASTA
2) Spese a pié di lista non soggette a ribasso
3)
Totale Spese a pie di lista ..........
A) TOTALE SERVIZIO
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :
B1 Incentivo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti -
art. 113 D.Lgs 50/2016 2,000%
B2  Spese perassicurazione Droni 11,00
B3 _— ; ; T
Imprevisti ed eventuali forniture aggiuntive
B4  Coperturaassicurativa dei dipendenti incaricati della
progettazione
B5 LV.Aedeventualialtre imposte :
B5.1 I.V.A. sulle forniture 22,00%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO (1+B)

di A)
265,00€

di 1)

la spesa da sostenere per ['esecuzione del

€ 100.000,00

€ 1.220,00

£€0,00
500

€ 1.220,00

€ 101.220,00

A |

€ 2.024,40
€ 2.915,00

€ 3.372,20
€ 200,00

€ 22.268,40
€ 30.780,00

€ 132.000,00
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5. Cronoprogramma della durata del servizio

La durata complessiva del servizio & fissata in anni 2 (diconsi due), consecutivi dal
giorno della data del verbale di consegna.
| tempi delle attivita sono stati studiati anche in funzione della successione delle fasi di

forniture riportate nel Diagramma di Gantt redatto in fase di progettazione.

Mesi
lanno 2anno
Art::-olu Nome articolo | N. sotto articolo [Descrizione sotto articolo 1{2|3|4|5|6|7(8f9|10|11|12(1|2|3}4|5|6|7|8|9]|10[11|12]
Formazione
4 Piloti inclusa 11 Formazione Piloti SAPR incluso il corso peril conseguimento
abilitazione : dell'Attestato Pilota abilitato alle Operazioni Critiche (CRO)
CRO
Drone: DJI Mavic 2 Pro dotazione con:
* Radiocomando
= dotazione integrata a quattro batterie per un’autonomia
di volo di circa 1,5h
= valigia rigida
s carica batterie, kit per ricarica seriale fino a quattro
21 batterie e carica batteria da auto
* 10eliche
+ Supporto tablet per radiocomando
2 Drone e = Supporti Eerll drone per operazioni in ambito rurale
annessi = Supponi piedini
s Folderpilot
* Tablet
32 Assistenza Autorizzazione D-Flight inclusi costi fissi per
immatricolazione
23 Corso all'utilizzo del sistema drone (hardware + App) {1 giornata)
5% Assistenza post vendita annuale (2anni) ed osservatorio
normativo
2.5 |Assistenza per copertura assicurativa
31 Software per larielaborazione aerofotogrammetrica, supporto
all'installazione
Software per - - -
Formazione utilizzo del Software da parte di personale
3 aerofatogram 3.2 3
rreta qualificato (2 giornate)
33 Assi| post vendita annuale (2 anni) software
3.4 Aggiornamenti per il Software per 2 anni
ILPROGETTISTA

_ e e e - — ——,—,—— — —
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