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SCHEMA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO AGGIUDICATARIO
SCHEMA DISCIPLINARE

Oggetto: (FOR-__) Acquisto di sistemi SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, ovvero drone +
radiocomando + visore) e formazione ENAC di legge per gli operatori a supporto delle attivita
di progettazione, monitoraggio e gestione eventi di piena. Annualita 2020.
Procedura negoziata per I'affidamento di lavori e servizi art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n.
50/2016 con le deroghe di cui all’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la
semplificazione e I'innovazione digitale”

CUP: ClG:
IMPEGNO DI SPESA Assegnato con Determina Dirigenziale n. del
Beneficiario:
P. IVA:
Importo del contratto: € .......ccccoveveeeeeeeennnns esclusa IVA

SI AFFIDA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura della seguente attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle attivita di
progettazione, sorveglianza e ispezione dei tecnici AIPo impiegati negli Uffici operativi:

N.
N. . N. sotto . . forniture
. Nome articolo i Descrizione sotto articolo
Articolo articolo per
articolo

Formazione Piloti . L . . . .
. . Formazione Piloti SAPR incluso il corso per il conseguimento
1 inclusa abilitazione 1.1 , . . . 20
dell’Attestato Pilota abilitato alle Operazioni Critiche (CRO)

CRO
Drone: DJI Mavic 2 Pro dotazione con:
e Radiocomando
e dotazione integrata a quattro batterie per
un’autonomia di volo di circa 1,5 h
2 Drone e annessi 2.1 e valigia rigida 11

e carica batterie, kit per ricarica seriale fino a quattro
batterie e carica batteria da auto

e 10eliche

e Supporto tablet per radiocomando




e Supporti per il drone per operazioni in ambito
rurale
e  Supporti piedini
e Folder pilot
e Tablet
2.2 Assistenza Autorizzazione Enac
)3 Corso all'utilizzo del sistema drone (hardware+App) (1
giornata) 1
4 Assistenza post vendita annuale (2 anni) ed osservatorio
normativo
2.5 Assistenza per copertura assicurativa
31 Software per la rielaborazione aerofotogrammetrica,
supporto all’installazione
3 Software per 32 Formazione utilizzo del Software da parte di personale 10
aerofotogrammetria qualificato (2 giornate)
33 Assistenza post vendita annuale (2 anni) software
3.4 Aggiornamenti per il Software per 2 anni
4 Rinnovo . Operatore 5.1 Rinnovo operatore sapr 2 anni 2
sapr 2 anni
5 QR code 6.1 QR code 15

Art. 2
Direttore dell’esecuzione del contratto

L’Amministrazione, con ordine di servizio a firma del RUP, Dott. Ing. Luigi Mille, del 07/09/2020 ha designato Direttore
dei Lavori il Geom. Fernando Altobello, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del
contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto curera anche il coordinamento con la conservatoria dei beni mobili, che
dovra inventariare i beni ed essere informata sulla dislocazione di questi.
La strumentazione sara conservata nei diversi Uffici operativi AlPo, sara individuato un consegnatario per ogni ufficio,
che si attivera con il Direttore dell’esecuzione del contratto per il compito di tutela e manutenzione degli apparati (ad
esempio: aggiornamento software).

Art.3

Avwvio dell’esecuzione del contratto

L'esecutore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per I'avvio dell’esecuzione
del contratto. Qualora I'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del
contratto.
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con
I'esecutore.
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore e una
copia conforme puo essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda.
Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto,
I'inizio dell’attivita debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare
le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

Art. 4

TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DELLE FORNITURE — CONSEGNE - DURATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA (POST.-
VENDITA) - PENALI



| prodotti devono essere confezionati in modo conforme alle normative vigenti.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire 'integrita del prodotto fino al momento

dell’uso.

| prodotti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate

durante il trasporto e I'immagazzinamento.

Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante per tutta la durata della fornitura e

indicato nella documentazione richiesta.

| beni e servizi di cui alla presente andranno consegnati ed erogati entro 150 gg dalla data di sottoscrizione del

contratto

La merce deve essere consegnata presso AlPo, Polo scientifico di Boretto Str. per Poviglio, n. 88 — 42022 Boretto,

entro quindici giorni (15 g.g.) dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

La durata complessiva del servizio, comprensivo anche dell’assistenza post- vendita & pari ad anni 2 (due).

In caso di mancato rispetto del termine di consegna come sopra evidenziato, sara applicata una penale pari all’0.5 per

mille dell’intero importo di aggiudicazione, per ogni giorno di ritardo.

Art.5
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non & disposta dal direttore

dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore

dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione

originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
Art. 6
Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante puo introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

e per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

e per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per I'intervenuta possibilita di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di
selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella
qualita delle prestazioni eseguite;

e per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali si interviene,
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

e nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, I'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti

maggiori oneri per |'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 7
Variazioni entro il 20%

Il corrispettivo della fornitura per come determinato in sede di aggiudicazione, si intende comprensivo di tutte le

spese, oneri fiscali, obblighi previsti nel presente capitolato e nell’elaborato contenente modalita di partecipazione e

di svolgimento della gara, nonché comprensivo di ogni altro onere a carico dell'impresa sulla base delle norme in

vigore, ed in connessione con I'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore I'esecuzione

alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 8
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITA DELLA DITTA



La ditta fornitrice garantisce la perfetta rispondenza della fornitura complessiva alle caratteristiche tecniche previste
dall’art.3 del Capitolato descrittivo e prestazionale; la stessa pertanto assume piena ed incondizionata assistenza alla
possibile sostituzione per quanto attiene agli eventuali difetti di costruzione di tutti gli elementi oggetto della fornitura
nei confronti delle rispettive case costruttrici.
Art. 9
La sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione

Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze
particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potra essere ordinata per:
1) avverse condizioni climatiche;
2) cause di forza maggiore;
3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con I'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila
apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore
dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 10

ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' E VERIFICA DI CONFORMITA

Al termine della prestazione la ditta appaltatrice dovra emettere una certificazione che attesti la regolare esecuzione
della fornitura e il buon esito del servizio prestato, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, a cui
fara seguito I'attestazione di regolare esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione.
La rispondenza della fornitura alle caratteristiche tecniche sopra indicate sara accertata dal direttore dell’esecuzione
del contratto, in contraddittorio con la Ditta fornitrice.
Se la fornitura, a giudizio insindacabile del direttore dell’esecuzione del contratto, dovesse risultare in tutto o in parte
difforme alle citate caratteristiche tecniche, la Ditta appaltatrice sara tenuta alla relativa sostituzione, nel tempo
indicato, con materiale della qualita e tipologia stabilita con oneri a proprio carico.
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformita per la
totalita delle prestazioni contrattuali, & fatta salva la possibilita di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei
servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalita comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione
contrattuale.

Art. 11

TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITA E SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARLA
La verifica di conformita e avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione.
La verifica di conformita verra condotta nel corso dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi:
1) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto I'effettuazione di una
verifica di conformita in corso di esecuzione contrattuale;
2) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicita
stabiliti nel contratto.

Lamministrazione si riserva di condurre la verifica di conformita nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi
I'opportunita.
La verifica di conformita e effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

Art. 12

TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITA

La verifica di conformita di un intervento verra conclusa non oltre 60 giorni dall’'ultimazione dell’esecuzione delle



prestazioni contrattuali.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali e effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che
il soggetto incaricato della verifica di conformita ritenga necessari.

Art. 13

LA VERIFICA DI CONFORMITA DEFINITIVA. IL PROCESSO VERBALE

Il direttore dell’esecuzione fornira tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformita, affinché
quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformita e redatto processo verbale.
| processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 14

ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITA

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’esecutore. L'esecutore, a propria cura e
spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari.
Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al
controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.

Art. 16

VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA

Il soggetto che procede alla verifica di conformita indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero,
riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entita riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle
prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni
dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 17

EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascia il certificato di verifica di conformita quando risulti che
I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Se i beni/servizi non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di
rifiutarli in toto o in parte, ed il fornitore sara invitato a provvedere ad altra fornitura/servizio.
In tal caso la ditta aggiudicataria sara tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 24 ore o
nel pit breve termine posto dall’Amministrazione.
Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovra provvedere all’acquisto delle stesse presso
terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante.
Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potra comunque provvedere
al loro reperimento presso terzi in danno all’appaltatore con addebito ad esso del costo in piu sostenuto rispetto a
quello previsto nel contratto.

Art. 18

CONTESTAZIONI CHE 'ESECUTORE PUO INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel
termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.
All'atto della firma egli pud aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di
conformita.

Art. 19

LATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facolta di sostituire la verifica di conformita con I'attestazione di regolare esecuzione
emessa dal direttore dell’esecuzione.
L'attestazione di regolare esecuzione € emessa non oltre 60 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene i
seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;



2) lindicazione dell’esecutore;

3) il nominativo del direttore dell’esecuzione;

4) il tempo prescritto per I'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5) I'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’esecutore;

6) la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 20
PAGAMENTI
Il compenso per la fornitura indicata all'Art.1 e di €
( ) oltre alliva di legge, ovvero pari ad €
( ), compresa iva di legge al 22%.

Le fatture saranno emesse dalla ditta all'avanzamento delle attivita di seguito descritte, mentre la fattura del saldo, pari
al 10%, sara emessa su richiesta del RUP che avra preliminarmente verificato il certificato di regolare esecuzione
prodotto da parte del Direttore dell’esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione dovra appurare la corretta
fornitura degli articoli indicati all’Art. 1 e sara emesso entro 30 gg. dal completamento delle forniture.

Il pagamento della fornitura del servizio sara effettuato con fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al
seguente codice univoco ufficio: UF6CSE.

Il compenso verra corrisposto secondo la seguente modalita:

. 20% al momento della sottoscrizione del contratto
° 40% alla consegna della fornitura “Droni ed annessi”, descritta all’articolo 1 al punto 2;
. 30% alla consegna della fornitura “Software per aerofotogrammetria”, descritta

all’articolo 1 punto 3;
. 10% a seguito della attestazione di regolare esecuzione della fornitura completa di
attrezzature e servizi, da parte del Direttore dell’esecuzione che sara appositamente nominato.

La fattura dovra contenere le specifiche del servizio effettuato, dovranno inoltre essere specificate le modalita di
pagamento, comprensivo di codice IBAN del conto corrente dedicato ex art. 3 Legge 13/0822010 n. 136, nonché di
tracciabilita dei flussi finanziari.
Il termine di pagamento potra essere sospeso dallAmministrazione qualora difficolta tecniche, attribuibili alla
piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili allAmministrazione medesima, impediscano
I'acquisizione del DURC.
Il pagamento avverra previo accertamento della regolarita CONTRIBUTIVA e, se dovuto, della regolarita cd fiscale della
ditta.
In ogni caso, ai sensi del comma 5bis dell’articolo 30 del D.Igs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni
€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
| pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva
acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, I'appaltatore deve comunicare alla stazione
appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello
stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Il pagamento verra effettuato previo accertamento della regolarita della fornitura. Laccertamento deve concludersi
entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.
L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovra
essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
Nelle fatture elettroniche dovranno contenere, altresi, anche il codice identificativo di progetto (CUP) attribuito a
codesto appalto e il numero e la data della “determinazione dirigenziale” di impegno di spesa.
Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi



finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolvera di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 502017, convertito nella Legge 96/2017, anche I'AlIPo applica la modalita di
corresponsione dell’IVA prescritta dalle modifiche al DPR 633/72, introdotta per la prima volta dalla Legge di Stabilita
2015, art. 1 comma 629.

Pertanto, tutte le fatture inviate all’AlPo, ed emesse dal 1 Luglio 2017, dovranno precisare la modalita di esigibilita
dell'lVA “split payment” (S).

I nostri fornitori non potranno versare, direttamente ed autonomamente, all’Erario I'imposta, che verra invece versata
dall’AlPo.

Art. 21
PENALI IN CASO DI RITARDO
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o
incompleta esecuzione della fornitura/del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed
ulteriori danni, potra applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravita del caso, da un
minimo all’1(uno) per mille del valore dell’intera fornitura del servizio ad un massimo dello 0,5% dell’intera fornitura.
Leventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilita per danni a cose o
persone dovuta a cattiva qualita dei prodotti forniti.
Il responsabile del procedimento o il direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al dirigente propone I'applicazione
delle suddette penali specificandone I'importo. Lapplicazione delle penali sara preceduta da regolare contestazione
scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avra facolta di presentare le sue
controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facolta della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere
immediatamente la fornitura del servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta,
con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della
comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarra trattenendo la penale sul
corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta € tenuta a ripristinare
il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
Art. 22
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara specificamente contestata
dal direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via
PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sara prefissato un termine non inferiore a 5 giorni
lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, 'amministrazione, qualora
non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:
¢ frode nella esecuzione dell’appalto;
e mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
e manifesta incapacita nell’esecuzione del servizio appaltato;
¢ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
¢ interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 giorni anche non consecutivi nel corso

dell’anno di durata del contratto;
e reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarita e

la continuita dell’appalto;
e cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
e utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appalto;
e concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico

dell’aggiudicatario;
e inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;



e ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice
civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita del servizio, 'amministrazione
potra provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del
servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, I'aggiudicatario, oltre
alla immediata perdita della cauzione, sara tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla
corresponsione delle maggiori spese che 'amministrazione dovra sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 23

RECESSO
LAmministrazione si riserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte
dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni gia eseguite o in corso
d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da
notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso
I'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte delllAmministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché
correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 24

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Societa
versera garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria contrassegnato da numero e data, che sara emessa da parte
della Societa di Assicurazione prescelta, del 10 per cento dell'importo contrattuale.
Tale atto si allega al presente contratto sotto la lettera “A”.
La garanzia definitiva € progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel
limite massimo dell’80% dell'importo garantito. Lammontare residuo del 20% é svincolato a conclusione del contratto,
previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformita.
Qualora la Societa si rendesse disponibile ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, ai sensi del comma 11
dellArt. 103 del D.Lgs n. 50/16 non sara richiesta la cauzione a garanzia degli obblighi
assunti con il contratto di cui all’art. 1.

Art. 25
REVISIONE DEI PREZZI DELLE FORNITURE
La revisione del prezzo sara concessa solo previa motivata richiesta dell’appaltatore.
Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare 'ammontare della suddetta revisione gli indici Istat, nonché
gli strumenti orientativi ritenuti pit idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati editi dalla camera di commercio del comune di Parma.
Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione
(appalti non di durata).
Art. 26
PROROGA CONTRATTUALE
La proroga ¢ limitata ad un periodo di mesi 6 mesi necessari alla conclusione delle procedure per I'individuazione di un
nuovo contraente per il servizio in argomento. In tal caso il nuovo contraente e tenuto all’esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 27
CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
Art. 28
CONTRATTO
La stipula del contratto avverra mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico della



pubblica amministrazione.
Limpresa contraente dovra farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo come
specificato nella Lettera di invito.

Art. 29

NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformita a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. n. 952012, convertito in |. n. 1352012, la stazione
appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora I'impresa affidataria del contratto non sia
disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese
disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
LAmministrazione esercitera il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un
preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso I’Amministrazione provvedera a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni gia
eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 30
ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Gli obblighi di condotta previsti dal “CODICE DI COMPORTAMENTO DELLAGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO”,
approvato con deliberazione del Comitato di Indirizzo di AlPo n. 5 del 622014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa
affidataria dell’appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore di AlPo).
Il rapporto si risolvera di diritto o decadra nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del
suindicato “Regolamento”. LAmministrazione comunichera all'impresa aggiudicataria, mediane apposita
comunicazione l'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” e pubblicato, all’interno della
sezione “Amministrazione trasparente”.

Art. 31

FORO COMPETENTE

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovra comunicare
espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente
all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di
cui all’art. 206 del d.lgs. n. 50/2016 ed all’'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 209 del
medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sara competente TAR per I'Emilia
Romagna, Sezione Staccata di Parma.

Luogo e data Parma,

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Luigi Mille

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa



